

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu

"Przebudowa kotłowni w budynku internatu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce Osadzie"

OZNACZENIE SPRAWY: 2022/BZP 00205459/01

identyfikator postępowania: 00170d0b-9bfe-42f6-b11c-e6a913d

Pytanie:

w nawiązaniu do ogłoszonego przetargu pn. "Przebudowa kotłowni" (identyfikator postępowania: 00170d0b-9bfe-42f6-b11c-e6a913d15eba) zwracam się z pytaniem/wnioskiem:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia z: "Zakończenie do dnia 30 sierpnia 2022 r." na termin wynoszący co najmniej 5 miesięcy od podpisania umowy.

Zgodnie z brzmieniem art. 436 pkt 1 ustawy PZP Umowa zawiera postanowienia określające w szczególności planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną.

Przestrzegając przepisów ustawy Zamawiający powinien określić termin wykonania zamówienia w dniach, tygodniach lub miesiącach. Zamawiający natomiast wskazał termin wykonania poprzez określenie datą wykonania.

Jeżeli jednak Zamawiający nie zmienia zapisów dotyczących wykonania zamówienia, proszę o przedstawienie obiektywnych przyczyn wskazania konkretnej daty.

Z uwagi na obecną sytuację gospodarczą, polityczną, konflikt zbrojny na Ukrainie dostęp do niektórych materiałów jest bardzo utrudniony a czasy oczekiwania są wydłużone. Biorąc pod uwagę, że przetarg może być rozstrzygnięty pod koniec lipca tego roku, niemożliwe będzie wyprodukowanie kotła w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy. Również inne elementy (hydraulika, komin itp.) nie są dostępne "od ręki" i na większość materiałów zamawianych w hurtowniach należy czekać.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyrazi zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia z: "Zakończenie do dnia 30 sierpnia 2022 r." na termin wynoszący co najmniej 5 miesięcy od podpisania umowy.

Wskazanie daty 30 sierpnia 2022 r. wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną. Jesteśmy szkołą z internatem. Rok szkolny, a co za tym idzie powrót uczniów do internatu nastąpi 31 sierpnia. Kotłownia stara jak i po przebudowie ma za zadanie m.in. ogrzewać wodę w budynku internatu. Zgodnie z § 8. 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zapewnia się ciepłą i zimną bieżącą wodę oraz środki higieny osobistej.