

ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH
w Tczewie
83-110 Tczew, ul. Grunwaldzka 1
tel./fax 58-531-55-50

Tczew dnia 5 lipca 2017 r.

znak sprawy: ZP.04.1.2017

**ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**
(dotyczy części zamówienia nr: 1)

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „*Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu „Równy start dla najmłodszych”*”

Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie informuje, że postanowił unieważnić postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w kontekście części 1 zamówienia, to jest z uwagi na okoliczność obarczenia postępowania wadą niemożliwą do usunięcia, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

W dniu 4 lipca br., w trakcie wykonywania standardowych czynności administracyjnych związanych z otwarciem ofert dotyczących przedmiotowego postępowania, Zamawiający stwierdził nieprawidłowości w treści SIWZ dotyczącej 1 części zamówienia związanej z ogłoszonym przetargiem na *Dostawę pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. „Równy start dla najmłodszych”*, polegającej na wskazaniu w treści SIWZ dwóch różnych terminów wykonania zamówienia stanowiących kryterium oceny ofert, innego w opisie w rozdziale 14 SIWZ podając termin zawierający się między wartością „30” a „35” dni, a innego w formularzu ofertowym wskazując na termin wykonania zawierający się między wartością „5” a „14”.

W ocenie Zamawiającego, zachowana została zasada uczciwej konkurencji w kontekście dostępu do informacji dotyczącej treści dokumentu SIWZ udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego dającej równy i nieograniczony dostęp wszystkim Wykonawcom. Ponadto żaden z Wykonawców nie powiadomił o zaistniałej nieprawidłowości związanej ze wskazaniem dwóch różnych terminów wykonania zamówienia określonego w dniach w różnych miejscach SIWZ.

Niemniej jednak z uwagi na fakt, iż w obliczu instytucji kontrolującej, nie dochowanie czynności formalnej może skutkować nałożeniem kary finansowej z powodu naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania w trybie art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp, to jest z uwagi na obarczenie postępowania wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający uznał bowiem, iż każde świadome zawarcie umowy w tej konkretnej okoliczności związanej ze stwierdzoną nieprawidłowością prawną, mogłoby skutkować wywołaniem potencjalnej szkody finansowej w budżecie Zamawiającego.

D Y R E K T O R
Zespołu Placówek Specjalnych
w Tczewie
mgr Wojciech Rinc

1