Zatgcznik nr 1 do SIWZ
Znak sprawy: G.321.05.2015

WZOR UMOWY
zawartej w dniu .........oevvveeeennnns w Michalu pomiedzy:
Gimnazjum im. Feliksa Kikulskiego z siedzibg w Michalu, Michale 101 A; 86-134 Dragacz
NIP: 559-17-85-046, zwang dalej 'Zamawiajacym’, ktére reprezentuja:

Dyrektor szkoty — mgr Honorata Muszynska Puzio, przy kontrasygnacie gtéwnej ksiegowej SAPO — Wioletty
Opon

a firma;:

Z SIEAZIDG .. a e e e e —————

wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sgadzie ............ccvvvveeeeeeeeiiiieciiiinne, , Wydziat .............. pod
NUMEreM ....coeevvvveeereeennnn. ,PESEL: ..covvviiiiieen CNIP: ,» ZWang dalej

'Wykonawca', ktdrg reprezentuja:

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogtoszonego w Biuletynie Zamdwien Publicznych w dniu
.......................... pod Nr ....................., 0 nastepujacej tresci:

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robét budowlanych w nastepujgcych pomieszczeniach i
salach dydaktycznych:

a) Remont instalacji gniazd wtykowych, remont rozdzielnic elektrycznych, wykonanie instalacji oswietlenia
fototapet oraz instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, wymiana opraw w pom. 31, 33 i
przylegtych oraz montaz oswietlenia w sali 2 i 36.

b) Roboty remontowe i konserwacyjne budynku szkoty - prysznic damski Nr 31 z przylegtymi

c) Roboty remontowe i konserwacyjne budynku szkoty - prysznic meski Nr 33 z przylegtymi

d) Roboty remontowe i konserwacyjne budynku szkoty - sanitariaty damskie,

e) Roboty remontowe i konserwacyjne budynku szkoty - sanitariaty meskie,

f) Roboty remontowe i konserwacyjne budynku szkoty - Sala lekcyjna Nr 11,

g) Roboty remontowe i konserwacyjne budynku szkoty - Sala lekcyjna Nr 12,

h) Roboty remontowe i konserwacyjne budynku szkoty - Sala lekcyjna Nr 39,

i) Roboty remontowe i konserwacyjne budynku szkoty - Sala lekcyjna Nr 40,

j) Roboty remontowe i konserwacyjne budynku szkoty - Sala gimnastyczna posadzka + drzwi

Zakres zadania: w weztach sanitarnych zeskrobanie i zmycie starych farb, malowanie 2 x farbami
emulsyjnymi sufitow i lateksowymi Scian, rozebranie glazury ze Scian, uzupetnienie tynkéw wewnetrznych,
wykonanie blatdbw na postumentach pod umywalki, licowanie $cian i postumentéw glazurg $cienng,
malowanie grzejnikdw, osadzanie nowych skrzydet drzwiowych wraz z dopasowaniem, wykonanie
posadzek z pitytek, montaz dozownikow mydta, pojemnikdw na reczniki, chromowanych wieszakodw,
montaz luster, demontaz starej armatury tazienkowej i ponowny montaz nowej armatury, wymiana podejs¢
kanalizacyjnych i wodociggowych, demontaz starych lamp sufitowych i montaz nowych, demontaz i
ponowny montaz kabin sanitarnych, montaz uchwytéw w kabinach dla niepetnosprawnych.

W pozostatych pomieszczeniach (sale dydaktyczne), zmycie i zeskrobanie farb, malowanie grzejnikow ze
zdjeciem ich i ponownym zamontowaniem, malowanie 2 x farbami emulsyjnymi stropow i 2 x farbami
lateksowymi $cian, wymiana kratek wentylacyjnych, wymiana osprzetu instalacji elektrycznej, wymiana
oswietlenia sufitowego, badanie i sporzadzenie protokotdéw instalacji elektrycznej. Sala gimnastyczna —
renowacja podfogi , wymiana drzwi.

Szczegotowy zakres i opis robét ujety jest w kosztorysach naktadczych.

UWAGA:
a) Roboty ucigzliwe wywotujgce hatas, prowadzone w czasie trwania roku szkolnego nalezy wykona¢ po
zakonczeniu lekcji w uzgodnieniu z dyrekcjg szkoty.
b) Wykonawca prowadzac roboty budowlane w czasie trwania roku szkolnego zobowigzany jest
zapewni¢ funkcjonowanie czesci sanitariatdw w uzgodnieniu z dyrekcjg szkoty.
c) Zamawiajacy zastrzega, ze roboty budowlane zostang ukonczone w czasie trwania roku szkolnego
(zajecia lekcyjne), stad odbidr robo6t bedzie mégt odbywac sie poza godzinami lekcyjnymi



2. Roboty zostang wykonane wedtug zatagczonej dokumentacji wizualnej, przedmiaru robét, specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ umowy. Roboty muszg byé wykonane w zakresie umozliwiajgcym
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,
a w szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robét zamiennych lub dodatkowych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg kosztorysowa
(przedmiary robot) w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdét przepisami, wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow) przedmiotu umowy
przewidzianych w przedmiarach robét w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy
nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robét okresla § 2 ust. 5 niniejsze;j
umowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzgdzeh przedstawionych w ofercie

przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.
Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

¢) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegodlnych materiatéw i urzadzen przedstawionych w
ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych materiatéw lub
urzadzen.
6. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajgcego w porozumieniu z projektantem.
7. Zamiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
8. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajacemu, w terminie do 14 dni od daty
podpisania umowy, nastepujacych dokumentéw:
a) kosztorysu z podziatem na poszczegolne elementy zamoéwienia, opracowanego metoda kalkulacji
szczegodtowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robot budowlanych (Dz. U. Nr 80,
poz. 867).
Poniewaz obowigzujagcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczaftowe, kosztorys ten bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia
od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 11 umowy.
b) harmonogramu rzeczowo — terminowo - finansowego, uwzgledniajacego wykonanie wszystkich robét
objetych przedmiotem zaméwienia.
Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgce sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania
zaméwienia z ich podziatem na poszczegdlne elementy, ktére mogq stanowi¢ osobny element odbioru
czesciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementéw.
Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zgtaszania Zamawiajagcemu kazdorazowej zmiany harmonogramu w
ww. terminie.

§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe, ktdérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

NEEO: e zt
SIOWNIE ZIO Y CN: L. e
podatek VAT w wysoko$ci 23 %, tj.: oo zt
SIOWNIE ZEO Y CN: L. e
Prutto: ..o zt

SIOWNIE ZEO Y CN: e ————————

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy, wynikajace wprost z dokumentacji — przedmiary — kosztorysy
naktadcze, jak rowniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z
zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykona¢ przedmiotu

umowy.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutlu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza
okolicznosciami przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.
Sa to miedzy innymi nastepujace koszty: podatku VAT w wysokosci 23%, ewentualnego
zorganizowania, zagospodarowania, utrzymania i pézniejszej likwidacji placu budowy, dozorowania
skladowanych materiatéw, koszty zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robét,
wszelkich robdét przygotowawczych, demontazowych, wykohczeniowych i porzadkowych, wykonania
niezbednych rusztowan, wywozu materiatdbw pochodzacych z rozbiérki, inwentaryzacji powykonawczej,
wykonania dokumentacji powykonawczej, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych robét, ubezpieczenia budowy na czas realizacji, doprowadzenia terenu do stanu
pierwotnego i innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

W przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT, strony umowy zobowigzujg sie do podpisania
aneksu do umowy, regulujgcego wysokos¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji projektowej
(,robot zaniechanych", o ktérych mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy), sposob obliczenia wartosci tych
robot zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 11 ust. 6 niniejszej umowy.

§3

. Rozliczanie robét bedzie sie odbywato jedna fakturg koncowsa.

. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koncowa, wystawiong na
podstawie protokotu odbioru kohcowego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiajacego.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu, przed datg kohcowego rozliczenia z Zamawiajacym - najpdézniej na dzieh
poprzedzajgcy ostateczng zaptate, oswiadczenia, z data pewna, podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen
bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez Zadnych konsekwencji dla
Zamawiajgcego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 13 umowy beda potrgcane z faktur
Wykonawcy.

. Faktura za prace stanowigce przedmiot umowy bedzie ptatna przelewem na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze.

. Zgtaszanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, przedstawianie projektéw umow, kopii umaéw,
rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp. bedzie odbywato sie zgodnie z
nastepujacymi przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych: art. 143a ust. 1; art. 143a ust. 2 pkt 1;
143b (Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie podlegajg
obowigzkowi przedkfadania zamawiajacemu, jezeli ich wartos¢ jest mniejsza niz 0,5 % wartosci umowy w
sprawie zamdwienia publicznego bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug. Wytaczenie to nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci rownej lub wiekszej niz 10 000 zt. Termin na zgtoszenie
przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni
kalendarzowych) i art. 143c (termin zgtaszania uwag, o ktérych mowa w art. 143c ust. 4 wynosi 10 dni
kalendarzowych). Poza tym w tresciach umow z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami muszg
by¢ zawarte zapisy zobowigzujgce Wykonawce, podwykonawce i dalszego podwykonawce do
przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbiorow czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy
wykonawcg, podwykonawca i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte
bedg =zastrzezenia Ilub uwagi wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu
potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie. Ponadto wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia
zamawiajacemu, przed datg kohcowego rozliczenia z zamawiajacym - najpdzniej na dzien poprzedzajacy
ostateczng zapfate, oswiadczenia, z datg pewng, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
potwierdzajagcego faktyczne otrzymanie zaptaty od wykonawcy. Brak os$wiadczen bedzie skutkowat
wstrzymaniem zaptaty naleznej wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla zamawiajacego wynikajacych
z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

. Ewentualna zmiana klasyfikacji budzetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraza zgode, aby
Zamawiajgcy dokonywat tego we wtasnym zakresie bez koniecznosci informowania Wykonawcy.

§4

. Termin wykonania i odbioru robét ustala sie nastepujaco:

a) rozpoczecie —w dniu nastepnym po podpisaniu umowy,

b) zakonczenie catosci robét i odbidr koncowy — do dnia 10. 11. 2015 .

. Za termin zakonczenia robo6t uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w
§ 9 ust. 2 niniejszej umowy.
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3. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunieciu w przypadku wystapienia opdznien

wynikajacych z:

a) przestojow i opéznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgcego bezposredni
wptyw na terminowos$¢ wykonywania robaét,

c) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot - fakt ten musi
zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do Dziennika budowy oraz potwierdzony przez
inspektora nadzoru i zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu;

d) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

e) podpisania umowy na zamoéwienia dodatkowe, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt5 Prawa
zamowien publicznych, o ile wykonywanie tych zaméwien wplywa na termin wykonania niniejszej
umowy.

f)  wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji kosztorysowej (kosztorysy naktadcze i przedmiary) —
termin umowny moze zosta¢ wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez
wykonawce dokumentacji projektowej - kosztorysowej.

5. Opbznienia, o ktérych mowa w ust. 3 muszg by¢é udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi
przez kierownika robét i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

6. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia op6znien, strony ustalg nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi
przerwy lub postoju.

§5

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w ciggu 1 dnia od daty podpisania umowy.

§6

1. Kierownikiem robOt JESE: .......ooiiiiiiiii e
posiadajgcy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen
I [T o] = Y 1= o

2. Istnieje  mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika robdt jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wskazanej w ust. 1  niniejszego paragrafu w
nastepujacych przypadkach:

a) Smierci, choroby lub innych zdarzenh losowych,
b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany osoby wyszczegodlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana do
petnienia ww. obowigzkédw musi spetnia¢é wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia dla danej funkgciji.

5. Zamawiajagcy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokonac¢ zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty ztoZzenia wniosku Zamawiajgcego.

§7
Nadzoér nad robotami przewidzianymi niniejsza umowg z ramienia Zamawiajgcego prowadzi¢ bedzie:
............................................................................................................................................................ z siedzibg:

Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207,
poz. 2016 z 2003 r. z pézniejszymi zmianami). Zamawiajacy upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania
rozliczer budowy.

§8
1. Podczas catego okresu trwania rob6t Wykonawca winien na wiasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na skfadowanie
materiatéw.
§9

1. Odbiory robét zanikajgcych dokonywane beda przez inspektora nadzoru oraz przedstawiciela
Zamawiajgcego na podstawie pisemnego zgtoszenia, w ciagu 7 dni od daty zgtoszenia.
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. Komisyjny odbidr koncowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie do 5 dni od daty
zgtoszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidtowosci i gotowosci wykonanych robét do odbioru
przez inspektora nadzoru.

. Komisja zostanie powotana przez Zamawiajgcego i musi by¢ w niej obecny przedstawiciel Wykonawcy.

. Po dokonaniu czynnosci odbioru konncowego komisja podpisuje protokét odbioru koricowego, ktérego data
jest terminem zakonczenia robdét.

Protokét odbioru kohcowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.

. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotow odbiorow czesciowych i koncowych podpisanych
pomiedzy Wykonawca, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia
dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za starannos¢ i estetyke realizacji przedmiotu umowy.

. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajagcego wynosi 15 dni od daty powiadomienia
Wykonawcy o ich powstaniu.

§10
. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z
elementow przedmiotu umowy wynosi ............ miesiecy /dtugosc okresu rekojmi rowna dfugosci okresu

gwarancji zaoferowanej przez wybranego wykonawce / liczac od dnia odbioru koricowego catego
przedmiotu umowy.

Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie rozszerzona
przez udzielenie ....... - miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu
umowy, liczac od dnia odbioru kohcowego catego przedmiotu umowy.

. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni liczac
od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§ 11

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

b) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

c) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaty
niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie
trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

c) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mégt speti¢ swoich zobowigzahh wobec Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczego6towy protokdt inwentaryzacii robét w toku, wedtug stanu na dzien odstagpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z winy ktérej nastapito odstgpienie od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzgdzeh, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest, w terminie 30 dni, do:



a) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstagpienia od umowy,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, okreslonych w punkcie 4.c), po cenach
przedstawionych w kosztorysie,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem iuzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie

nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie rzeczowo —
terminowo - finansowym nastapi odliczenie wartosci tego elementu od ogdélnej wartosci przedmiotu

zamowienia,
b) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — terminowo - finansowym obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastapi

na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych

przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujagce zatozenia:

- ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysow, o ktorych mowa w § 1 ust. 8.a) niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiaréw,

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujace
ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania.

Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich

pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez

Zamawiajgcego.

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie

kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora

nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego
paragrafu.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robdét zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 8.a) niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiardw,

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujace ceny
czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania. Podstawa do okreslenia nakfadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

§12

. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny oferty brutto, co
stanowi kwote w wysokoS&cCi: .........ccccceeeenne zt

SIOWNIE ZIOtYCN: .o

. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: ...............coiiiii e,

. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamowienia,
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wlasnoscig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane
do zgodnego z umowg wykonania roboét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

. W przypadku nalezytego wykonania robét — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione w
ciggu 30 dni po odbiorze kohcowym catego przedmiotu umowy potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie.
Pozostata czes¢, tj. 30% zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie rekojmi za wady
rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji, na podstawie protokolu z ostatecznego przegladu
gwarancyjnego bez usterek iwad. W przypadku wystgpienia usterek lub wad podstawa do zwrotu
lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokét ich usuniecia.

. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy wystgpi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji zamodéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przediuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy
z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w punkcie 15 specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.



§13
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy za przedmiot umowy;

b) za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki;

c) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500 zlotych za kazdy nieprzediozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 500 ztotych za kazdg nieprzediozong kopie umowy lub jej zmiany;

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;

f) za brak zapfaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1.000,00 ziotych;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

i) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym Ilub ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem
okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie beda potracane z faktur Wykonawcy.
Kary bedg potragcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach Kodeksu Cywilnego,
jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.
5. Zamawiajagcy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete
W wyznaczonym terminie.
6. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

pwn

§ 14
Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pisSmie, w formie
aneksu do umowy, pod rygorem niewaznos$ci takiej zmiany. Zmiany nie mogq naruszaé¢ postanowien
zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zaméwien publicznych.

§ 15
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.

§ 16
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddajg rozstrzygnieciu sgdom
powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

§19
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach po 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



