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Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
GRUPA ROBOT:

452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

454 - Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogdélne" odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktdre zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

REMONT CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH W BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 3 W SWIEBODZICACH

UL. SWIDNICKA 13, 58-160 SWIEBODZICE

w zakresie:
- tynki i oktadziny wewnetrzne,
- roboty malarskie,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- posadzki;

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentow Kontraktowych, nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspoélne dla
poszczegoblnych  asortymentdow rob6t  budowlanych, objetych  specyfikacjami
technicznymi:

ST.01.01  Tynkii oktadziny wewnetrzne,
ST.01.02 Roboty malarskie,

ST.01.03 Wymiana stolarki drzwiowej,
ST.01.04 Posadzki;

Opis realizowanych elementow projektu wraz ze skroconymi informacjami na temat
zakresu robdét i rysunkami znajduje sie w Dokumentacji. W réznych miejscach
Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardow.
Przywotane normy i standardy winny byc¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potgczeniu ze Specyfikacjami, w ktdrych sg wymienione.
Wykonawca powinien dogtebnie zaznajomi¢ sie z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania norm i standardow wg stanu na 30 dni
przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢ uwazane jako
definicje standardu a nie okreslone scisle marki w projekcie.

1.4. Okre slenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
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1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig
organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.4.2.Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robo6t i administrowanie kontraktem.

1.4.3.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4.Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5.Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz robot.

1.4.6.Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.7.0dpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.8.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.10. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar robot - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, zatgczony w dokumentacji przetargowej

1.4.13. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na
nim rob6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu
budowy.

1.4.14. Formularz wyceny — formularz zawierajgcy pozycje, ich ilosci oraz ceny
jednostkowe, zatgczony w dokumentacji przetargowej, wypetniony przez Wykonawce i
zalgczony przez niego w ofercie na podstawie ktdrego dokonywane bedg rozliczenia
faktycznie wykonanych robot budowlanych.
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1.5. Ogolne wymagania dotycz ace Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i jeden komplet Specyfikacji
Technicznej - zgodnie z postanowieniami umowy.

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje
zgodnie z wymaganiami przepisdw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi.
Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych
dokumentow ponosi Wykonawca i przyjmuje sie ze sg ujete w cenie kontraktowej

1.5.2. Dokumentacja

Dokumentacja bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacie :
- Zamawiajgcego, tj.:
Przetargowg dokumentacje — pozwalajgcg na okreslenie lokalizacji, zakresu i
charakteru robot .

- Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

Projekt organizacji budowy

Dokumentacje powykonawczg.
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrebnej
wycenie i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegoblnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca
powinien zapozna¢ sie z jego aktualnym stanem ,na miejscu” — dostepnosc
uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajgcym terminu dokonania przez
Wykonawce ogledzin

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bitedow Ilub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg i
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg lub
ST i wplynie to na niezadowalajgcag jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Terenu
Budowy oraz Robo6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego Robot, a w szczegolnosci:

1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a
takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

2) Umozliwi w catym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z budynkow przez
osoby zatrudnione oraz interesantow, w tym zabezpieczy odpowiednie dojscia i
wejscia do obiektu dla wszystkich uzytkownikow. (budynki sg obiektami
uzytecznosci publicznej i petnig role budynkow szpitalnych).

3) Wykonawca w ramach zabezpieczenia Terenu Budowy umozliwi ciggte korzystanie
z wyjs¢ ewakuacyjnych z obiektow. Przed przystgpieniem do zabezpieczenia
Terenu Budowy Wykonawca zapozna sie z obowigzujgcym planem ewakuaciji
obiektu.

4) Wykonawca zabezpieczy obiekt, w calym okresie trwania robot, przed wplywami
atmosferycznymi / opadami deszczu przy rozbidrce pokrycia ,balkonéw i taraséw
/.Koszt wykonania zabezpieczen Wykonawca ujmie w innych pozycjach
przedmiaru.

5) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzgtngé plac budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu
robot i likwidacji placu budowy.

Wszystkie kondygnacje obiektu w trakcie prowadzenia robot beda uzytkowane.

Wylgczeniu bedg podlegaly poddasza nieuzytkowe.

W zwigzku z tym Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy w sposOb umozliwiajgcy

bezpieczne korzystanie z obiektu przez interesantéw oraz personel.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i

przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét Terenu
Budowy,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonaweca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowsa.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robot
ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktows.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialtbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy uzyte do Robdét bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatdbw od wtasciwych organow administracji panstwowe;j.

Jezeli w trakcie wykonywania robdét budowlanych, w wyniku rozbiorek i robot
naprawczych powstajg jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: papa, Wykonawca na
wiasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg materiatbw niebezpiecznych w czasie
wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene
kontraktows.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalaciji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgadzeh
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

W okresie wykonywania robo6t budowlanych Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w
spos6b powodujgcy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikow. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty konieczne na prawidiowe zabezpieczenie dostepnosci obiektow dla
pracownikow jak i uzytkownikow.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
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mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z
whasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajgcy hie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej w czasie
wykonywania robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene
kontraktowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zatatwiania wszystkich formalnosci i do poniesienia
wszelkich kosztow obejmujgcych: optaty/dzierzawy terenu, w tym m.in.: oplaty za
zajecia pasa drogowego, rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie
nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzgdzen obcych. . Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe,.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj g odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 21a
ustawy z dnia 07/07/1994r. Prawo budowlane do sporzgdzenia przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry uzgodni z Inwestorem
Zastepczym.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepisoOw dotyczacych bezpieczehstwa
i higieny pracy w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg
wliczone w cene kontraktows.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materialy i
urzgdzenia uzywane do Robot od daty rozpoczecia do daty odbiorow robét przez
Inspektora Nadzoru.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pOzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.
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Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
ROznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.13. Tablice informacyjne

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych
Z Inspektorem Nadzoru:

— tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig
informacji  zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania,
zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w
cenach jednostkowych Robét. Tablice informacyjne bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres realizacji Rob6t a po ich
zakonczeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po

zakonczeniu realizacji Robot) nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg

wigczone w cene kontraktows.

1.5.14. Budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze
ostatecznym, budowlang dokumentacje powykonawczg, sporzgadzong w 3
egzemplarzach.

Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktows.

1.6. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzgdzenia, utrzymania i
likwidacji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to
Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.
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Podigczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wtasny koszt w obecnosci
Inspektora Nadzoru do rozdzielni energetycznej nalezgcej do obiektow poprzez
podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z wiascicielem z
pobranej energii elektrycznej.

Podigczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wtasny koszt w obecnosci
Inspektora Nadzoru w miejscu przez niego wskazanym poprzez podlicznik - wodomierz.
W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z wkascicielem z pobranej wody.
Koszty poboru mediéw nie podlegajag odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg wliczone
w cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta szukania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
I odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatbw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposéb ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Roboét. Kopie dokumentow zwigzanych z
dostarczonymi i wbudowanymi materiatami bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robot, niz
te dla ktérych zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru
stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wkasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Ilub Zamawiajgcy przewidujg mozliwosci wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem materialu. Wybrany i
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zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.5. Materialy pochodz ace z rozbidrki

Materiaty z rozbiorki, ktore stanowig pewng wartos¢ — ziom — sg wilasno$cig
Zamawiajgcego z wyjgtkiem materiatdbw niebezpiecznych, o ktérych mowa w punkcie
1.5.7. ST oraz gruzu, a ktore podlegajg utylizacji na koszt Wykonawcy.

Wszelki ztom Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru na
Terenie Budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w warunkach
technicznych wykonania 1 odbioru robot, Ilub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg, mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do Robot.

Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegajg
odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg ujete w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i1 wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.
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Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednim Zarzgdem lub Dyrekcjg Drog
celem unikniecia konfliktéw z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje
sie, ze sg ujete w cenie kontraktowe].

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wiedzg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wikasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow Robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako S$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania roboét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robot gwarantujgcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— sposob zapewnienia b.h.p..,
— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoblnych elementéw robat,
- sposOb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
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— sposoOb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementow robat,

— sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania materialtbw oraz robé6t z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okres$lone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania
laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Atesty jako $ci materiatéw i urz adzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialtdbw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich
petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdét bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

13



REMONT CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH W BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 3 PRZY UL. SWIDNICKIEJ 13 W SWIEBODZICACH

Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materialy posiadajgce atesty na urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wikasciwosci z ST to
takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego

I Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza po zakonczeniu danej roboty
wyszczegolnionej w Formularzu Wyceny /przedmiarze robot/ w ramach jednostek
rozliczeniowych i wpisuje do Ksigzki obmiaru.

Ksigzke obmiaru prowadzi Wykonawca wpisujgc do niej obmiary dokonywane przez
siebie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3.
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.
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6.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg 1 ST, w jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny./przedmiarze
robot/.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig i w czasie okreslonym
w Kontrakcie.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci Robot | materiatow

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo lub pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnos$cig do dwoéch
miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych diugosci w [m?] z
doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

llosci elementow liczone bedg w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami
w ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowac¢ bedg zasady sporzgdzania obmiaréw
wedtug zasad opisanych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robdt.
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7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robat.

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

= Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi czesciowemu elementdw rozliczeniowych

Odbiorowi kohcowemu

Odbiorowi gwarancyjnemu

Odbiorowi technicznemu — miedzyoperacyjnemu

8.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego
postepu robot

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbior cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czesci robot
wyszczegoélnionych w Formularzu Wyceny.

Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robét.
Odbiorowi czesciowemu podlegajg dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny
zakonczone w danej jednostce rozliczeniowej.

Jednostkami rozliczeniowymi sg jednostki podane w specyfikacjach technicznych
poszczegoblnych rodzajow robot.

8.4. Odbior ko Acowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego, bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i bezzwiocznym powiadomieniu na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robot oraz gotowo$¢ do odbioru
koncowego a takze przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru kohcowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, W
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakosciowe] na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacjg i warunkami wykonania i odbioru
robét oraz umowa.
W toku odbioru koncowego robot, Komisja, zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonywania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacijq i
norm z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:

- nakaze wykonanie robét uzupetiajacych lub poprawkowych, wyznaczajgc termin

ich wykonania
- dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentaciji.

8.5. Dokumenty ko Acowego odbioru robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robot jest protokot
odbioru koncowego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:
- Dokumentacje powykonawczg,
- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
normami, instrukcjami i wytycznymi,
- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobéw
I materiatow,
- operat techniczny,
- dokumenty i oswiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego wynikajgcych z dokumentéw
kontraktowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior gwarancyjny

Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Formularza wyceny /przedmiaru
robot/.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji, w tym w opisie w przedmiarze robo6t i w opisie robot wg przywotanej
podstawy katalogu np.KNR.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (Sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty
najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztéw badan okresowych,
legalizaciji i innych),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzagdzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczgce oznakowania Robdét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow I bocznic, ekspertyzy dotyczgce
wykonanych RoboOt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii
Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
wskazane; optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic
informacyjnych; ubezpieczenia

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogoélnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w szczegbétowych ST.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje nie objete
szczego6towymi ST:

- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu
robot,

- optaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za
wbudowanie urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla wiascicieli za
czasowe zajecie nieruchomosci,

- przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

- biezgce utrzymywanie objazdéw i przejazdow w stanie technicznym,
umozliwiajgcym ruch kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpiecze 1 na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczehn wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonaniaiw  szystkich wymaganych
Gwarancii

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pOzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
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