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3.1. Inspektor Nadzoru potwierdzi u Zamawiajacego kazdorazowo pobyt na budowie w
ewidencji liczby godzin w pracy stanowigcy zalgcznik nr 1 do umowy. Kazdorazowo
obecno$¢ Inspektora Nadzoru zostanie potwierdzona przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego w ewidencji liczby godzin.

3.2. Inspektor Nadzoru o$wiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywal z nalezyta
starannoscig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dokumentacja projektows, zasadami
sztuki, etyka zawodowa oraz postanowieniami umowy.

3.3. Wszelkie czynnodci zwigzane z wykonywaniem zleconego niniejszg umowsa nadzoru,
Inspektor Nadzoru wykonywac¢ bedzie osobiscie. Powierzenie wykonania czesci lub catosci
objetego niniejsza umowa nadzoru osobie trzeciej jest zabronione.

2. Termin realizacji zaméwienia

1) Planowany termin wykonania zadania, zadan wymienionych w pkt 1.
z Wykonawca tego zadania, zostat ustalony na dzien 15.12.2019 r.

2) W przypadku wydhuzenia si¢ okresu wykonania prac budowlanych termin okreslony w
pkt 2. ppkt 1), ust. 1 niniejszego zapytania ofertowego ulega przedtuzeniu o wymagany czas
potrzebny do zakonczenia robét budowlanych i podpisania protokotu odbioru koncowego
rob6t budowlanych.

3. Okres gwarancji
Nie dotyczy
4. Warunki platnosci

Po wykonaniu i bezawaryjnym odbiorze robot, platnos¢ przelewem do 30 dni od
momentu wystawienia i dostarczenia faktury.

5. Inne istotne warunki zaméwienia

W przypadku zmniejszenia zakresu robdt objetych nadzorem, z przyczyn niezaleznych od
Inwestora, wynagrodzenie Inspektora Nadzoru zostanie zmniejszone proporcjonalnie do
wartosci zrealizowanych robot.

S5.1. Inspektor Nadzoru niniejszym potwierdza, iz wynagrodzenie wskazane w ,,ofercie”
obejmuje wszystkie elementy niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy, uwzgledniajace
wnikliwg i calosciowg znajomo$¢ przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie
standardy a takze obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzglednia wszystkie koszty, w tym takze
m. in.:

1) wszelkie wydatki ponoszone przez Inspektora Nadzoru celem sprawowania nadzoru
inwestorskiego,

2) koszty ponoszone przez Inspektora Nadzoru z tytulu dojazdéw na teren budowy,
przejazdow, diet i noclegdw,
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3) koszty pobytu na budowie,

4) Wydluzenie okresu realizacji ustugi ponad czas trwania okreslony w umowie,
spowodowane wydhuzeniem okresu realizacji nadzorowanych robét budowlanych oraz
zwigkszenie lub zmniejszenie wartosci robét, ktérych wykonanie bedzie niezbedne do
realizacji zadania, nie stanowi podstawy do zmiany ceny ryczattowej oraz do jakichkolwiek
zmian warunkow i zasad rozliczania wykonania ustugi.

5) Podstawg wystawienia faktury przez Inspektora Nadzoru jest podpisanie ostatniego
protokotu odbioru koncowego rob6t budowlanych.
6. Sposob przygotowania oferty:

e Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim

e Oferta winna by¢ podpisana przez osobg upowazniong.

7. Oferte nalezy zlozy¢ w terminie do dnia 09.09.2019 r. w formie:
- pisemne;j (osobiscie, listownie,) na adres: Zespot Szkot Centrum Ksztalcenia
Rolniczego w Powierciu, Powiercie 31, 62-600 Koto
- Faksem: na nr 63 2615216
- w wersji elektronicznej na e-mail: zsoks@wp.pl

8. Kryterium oceny ofert:

Najnizsza cena: 100%

data i podpis pracownika merytorycznego

Z up. Dyrektora

KIEROWNIK INTERNATU .

Lbate L]

mgr Ryszard Potyjzebski
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Zespdl Szkot
Centrum Ksztatcenia Rolniczego
w Powierciu
62-600 Koto L .
tel. 63 2615197, fax 63 2615216 Powiercie dnia 28.08.2019 r.
NIP 666-10-69-316

ZAPYTANIE OFERTOWE

W zwigzku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych,
(Dz.U. 22018 r., poz. 1986 ze zm.); oraz w oparciu o zapisy regulaminu wewnetrznego
dotyczacego udzielania zaméwien publicznych ponizej kwoty 30000 euro, z dnia 12.06.2014
r. zwracamy si¢ z zapytaniem ofertowym na ,,Pelnienie czynnosci Inspektora Nadzoru

Inwestycyjnego” przy realizacji zadania p.n.: ,,Budowa warsztatéw szkolnych dla w Z.S.C.K.R.
w Powierciu”.(etap I)

1. Opis przedmiotu zaméwienia:

Nadzor inwestycyjny nad zadaniem pn. ,,Budowa warsztatéw szkolnych dla Z.S.C.K.R.
w Powierciu”.

Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ pelni¢, w zakresie okreslonym przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) nadzér inwestorski nad
realizacjg zadania inwestycyjnego o ktérym mowa w pkt 1.

1) Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ zlecony nadzér inwestorski wykonywaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej
i postanowieniami umowy.

2) Szczegblowy zakres obowigzkoéw Inspektora Nadzoru bedzie wynikal z przepiséw prawa,
w tym w szczeg6lnosci z ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22018 r. poz.
1202 ze zm.) oraz wytycznych i innych dokumentéw, przy czym do podstawowych
obowigzkéw Inspektora nadzoru nalezy w szczegdlnosci:

a) reprezentowanie Zamawiajgcego w czasie realizacji inwestycji wymienionej

w pkt 1 poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem budowlanym,
wykonawczym, pozwoleniem na budowe, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
umowg na wykonawstwo robot, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy
technicznej i normami pafstwowymi;

b) udzial w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robét;

¢) organizowanie prac zwigzanych z nadzorem w sposéb niepowodujacy zbednych przerw w
realizacji robot przez wykonawce;

d) sprawdzanie jakosci wykonanych robot i wbudowanych materiatéw budowlanych,
a w szczegdlnodcei, zapobieganie zastosowaniu materiatdbw budowlanych innych niz
w  dokumentacji projektowej oraz wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie;
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) sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych, odbiorach czgéciowych i koficowym;

f) wydawanie kierownikom budowy lub kierownikom robot polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajacych okrycia robot lub elementow zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz, dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyroboéw budowlanych;

g) zadanie od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moglaby wywola¢ zagrozenie badz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$é z projektem lub pozwoleniem na budowe;

h) nadzorowanie przebiegu realizacji zadania inwestycyjnego wraz z podejmowaniem
dziatan dyscyplinujaco-korygujacych wobec Wykonawcy zadania inwestycyjnego celem
zapewnienia najwyzszej jakosci wykonanych robét i dotrzymania zgodnosci postepu robét
z przyjetym harmonogramem;

i) udziat w spotkaniach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego
w sprawach dotyczacych realizacji robot budowlanych, a takze inicjowanie i prowadzenie
takich spotkan, jezeli zachodzi taka koniecznos¢;

j) rekomendowanie wszystkich zmian w dokumentacji technicznej, ktore mogg okazaé sie
niezbedne lub pozadane podczas lub w nastgpstwie wykonywania robot budowlanych;

k) sprawdzanie kwalifikacji oraz uprawnien do prowadzenia prac budowlanych oséb
zatrudnionych przez Wykonawce robot;

1) kontrola prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla procesu budowlanego;

m) sprawdzanie posiadania przez Kierownika budowy odpowiednich dokumentow
(deklaracji zgodnosci, atestow, $wiadectw jakosci, wynikow badan, certyfikatow itp.)
dotyczacych dostarczonych elementéw prefabrykowanych, urzadzen i innych wyrobow oraz
dokonanie ich oceny jakosci na placu budowy przed ich wbudowaniem;

n) uczestniczenie przy przeprowadzaniu préb, pomiaréw i sprawdzen, odbiorow
technicznych instalacji, urzadzen technicznych;

0) odbiér i sprawdzanie robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
(potwierdzenie ich prawidlowosci wpisem do dziennika budowy);

p) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstalych w toku prowadzonych robét,
w tym takze dokonywanie niezbednych konsultacji z autorem projektu budowlanego;

q) uczestniczenie w uzgodnieniach zmian rozwiazan technicznych majgcych wptyw na koszt
inwestycji, warunki wykonawstwa, estetyke i jako$é wykonywanych robét;
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1) przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw i przekazywaniu ich
do uzytkowania;

s) sprawdzanie kompletnosci i zatwierdzenie przedstawionej przez wykonawce robot
budowlanych catosciowej dokumentacji powykonawczej niezbgdnej do przeprowadzenia
odbioru koncowego inwestycji;

t) wykonywanie wszystkich innych czynnosci niezbednych do prawidlowej realizacji
inwestycji i do zabezpieczenia interesu Zamawiajacego;

u) przystapienia do czgsciowych odbioréw robét oraz do odbioru koncowego zadania
inwestycyjnego, po potwierdzeniu gotowosci robét budowlanych do odbioru, a takze
prowadzenie i protokolowanie odbioréw;

W) przyjecia od kierownika budowy dokumentacji powykonawczej, dziennika budowy
w trakcie dokonywania koficowego odbioru robét wraz z akceptacjg i zatwierdzeniem
dokumentacji oraz przekazaniem jej Zamawiajacemu;

X) po zakonczeniu rob6t podezas zglaszania wad uczestniczenie w nadzorowaniu przegladow
gwarancyjnych w szczegélnosci zadania te polegac beda na uczestnictwie w przegladach
gwarancyjnych (minimum raz w roku), w okresie gwarancji oraz nadzorowanie usunigcia
przez Wykonawee stwierdzonych wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi;

y) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o stwierdzonych nieprawidtowosciach
podezas wykonywanych robot oraz innych zdarzeniach majacych wplyw na terminowe
i jakosciowe wykonanie nadzorowanego zadania;

z) bez zgody Zamawiajacego Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydania
Wykonawey polecenia wykonania robot dodatkowych;

aa) udzielanie Wykonawcy informacji, wyjasnien i wskazéwek dotyczacych realizacji
zamoOwienia;
bb) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce zasad BHP;

cc) wstrzymanie robét w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zaméwieniem
i przepisami BHP;

dd) dokonanie czynnosci sprawdzenia wyceny ewentualnych rob6t dodatkowych lub
zamiennych wyniklych w trakcie realizacji zadania;

ee) inne zadania wynikajace z przepisow prawa.

3. Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ stawiaé si¢ na terenie realizacji zadania bez
dodatkowego wezwania na czas wykonywania robt wymagajacych jego nadzoru, nie
rzadziej niz trzy razy w tygodniu (z prowadzeniem prac co najmniej przez 3 godziny
dziennie), oraz na kazde wezwanie Zmawiajacego i Wykonawcy zadania inwestycyjnego,
dokonane telefonicznie lub za posrednictwem poczty elektronicznej, najpézniej na 24 godziny
przed oczekiwanym pobytem.
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¢) sprawdzanie 1 odbiér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych, odbiorach czesciowych i koncowym;

f) wydawanie kierownikom budowy lub kierownikom robot polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajacych okrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz, dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych;

g) zadanie od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moglaby wywotaé zagrozenie badz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$é¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe;

h) nadzorowanie przebiegu realizacji zadania inwestycyjnego wraz z podejmowaniem
dziatan dyscyplinujaco-korygujacych wobec Wykonawcy zadania inwestycyjnego celem
zapewnienia najwyzszej jakosci wykonanych robot i dotrzymania zgodnosci postepu robot
z przyjetym harmonogramem;

1) udziat w spotkaniach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego
w sprawach dotyczacych realizacji rob6t budowlanych, a takze inicjowanie i prowadzenie
takich spotkan, jezeli zachodzi taka koniecznos¢;

j) rekomendowanie wszystkich zmian w dokumentacji technicznej, ktore mogg okazac sie
niezbgdne lub pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania robdt budowlanych;

k) sprawdzanie kwalifikacji oraz uprawnien do prowadzenia prac budowlanych osob
zatrudnionych przez Wykonawce robét;

1) kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla procesu budowlanego;

m) sprawdzanie posiadania przez Kierownika budowy odpowiednich dokumentéw
(deklaracji zgodnosci, atestow, $wiadectw jakosci, wynikow badan, certyfikatéw itp.)
dotyczacych dostarczonych elementéw prefabrykowanych, urzadzen i innych wyrobdéw oraz
dokonanie ich oceny jakosci na placu budowy przed ich wbudowaniem:;

n) uczestniczenie przy przeprowadzaniu préb, pomiaréw i sprawdzen, odbioréw
technicznych instalacji, urzadzen technicznych;

0) odbiér 1 sprawdzanie robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
(potwierdzenie ich prawidtowosci wpisem do dziennika budowy);

p) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstaltych w toku prowadzonych robot,
w tym takze dokonywanie niezbednych konsultacji z autorem projektu budowlanego;

q) uczestniczenie w uzgodnieniach zmian rozwigzan technicznych majacych wplyw na koszt
inwestycji, warunki wykonawstwa, estetyke i jako$¢ wykonywanych robot;
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