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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszych STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związa-

nych z przebudową sieci drenażowej przy budynku Szkoły Podstawowej we Wronczynie. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacje techniczne (STWiORB) są dokumentem przetargowym obowiązującym przy realizacji 

robót wymienionych w pkt.  1.1. 

1.3. Zakres objęty STWiORB 

 wymagania ogólne, 

 roboty budowlane, 

 roboty rozbiórkowe. 

1.3.1. STWiORB zostały opracowane w uwzględnieniu  obowiązujących norm ze szczególnym uwzględ-

nieniem     przepisów Prawa Budowlanego. 

1.3.2. Wykaz STWiORB 

Część A - Wymagania ogólne 

Część B - Roboty budowlane 

1.4. Określenia podstawowe 

Wszelkie definicje wg Ustawy Prawo Budowlane z lipca 1994 r. oraz  Warunków Kontraktowych dla 

Robót  Inżynieryjno-budowlanych cz. 1 Warunki Ogólne – FIDIC 1999. 

1.4.1. Terminologia 

Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

1. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja projektowa obrazująca całość wykonanych robót 

(bez pokazywania stanu obiektów przed modernizacją). 

2. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie realizacji 

zadania budowlanego, rejestrowania dokonany odbiorów robót, przeka-

zywania poleceń i innej korespondencji technicznej, prowadzony zgodnie 

z aktualnym rozporządzeniem wykonawczym do Prawa budowlanego (nie 

dotyczy). 

3. Księga obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami sta-

nowiący dokument budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i 

zestawień wykonanych robót. Wpisy w księdze obmiarów podlegają po-

twierdzeniu przez przedstawiciela Inżyniera (inspektora nadzoru). 

4. Laboratorium - laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawcę, niezbędne 

do prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości robót 

i materiałów. 

5. Operat kolaudacyjny - Zbiór dokumentów budowy, tj. projekt wykonawczy z odnotowanymi 

zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót, dokumenty potwierdzają-

ce, że wbudowane wyroby zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z ob-

owiązującymi przepisami, wyniki wykonanych badań, pomiarów, 
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przeprowadzonych prób stwierdzających jakość wykonanych robót,. Ope-

rat stanowi podstawę do oceny i odbioru. 

6. Projektant - uprawniona, w rozumieniu Prawa budowlanego osoba fizyczna będąca 

autorem dokumentacji projektowej. 

7. Projekt budowlany - dokumentacja projektowa, na podstawie której uzyskano pozwolenie na 

budowę (nie dotyczy). 

8. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego. 

9. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - jest to zbiór wymagań tech-

nicznych związanych z realizacją obiektów, kontrolą i odbiorem poszcze-

gólnych elementów robót. 

1.4.2. Przyjęte oznaczenia i skróty 

 PN-75/B-04481  - Polska Norma z roku 1975 / numer 

 BN-88/8930-03  - Branżowa Norma z roku 1988 / numer 

 MTiGM   - Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej 

 FIDIC - Zbiór Przepisów Wydanych przez Międzynarodową Federację 

Inżynierów Konsultantów 

 STWiORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowla-

nych 

 BHP   - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

 UE    - UniaEuropejska 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Materiały, sprzęt i siła robocza muszą pochodzić z krajów UE lub krajów otrzymujących fundusz po-

mocowy . Wymagania formalnoprawne i ogólne wymagania dotyczące robót zostały określone w 

Warunkach Przetargu oraz we Wskazówkach dla Oferentów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ja-

kość wykonania robót, bezpieczeństwo podczas ich wykonywania oraz zgodność z dokumentacją 

projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora. Jeżeli gdziekolwiek w Specyfikacjach Istotnych Wa-

runków Zamówienia Publicznego powołano się na polskie normy lub specyfikacje to należy rozu-

mieć, że mogą być one zastąpione po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym przez 

odpowiadające im normy Unii Europejskiej lub specyfikacje UIC pod warunkiem, że jakość materia-

łów, urządzeń i wykonawstwa określona w tych normach UE i specyfikacjach UIC jest w sposób 

istotny, co najmniej odpowiadająca jakości wymaganej przez polskie normy lub specyfikacje. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający ma obowiązek załatwienia formalności związanych z prawem do dysponowania grun-

tem na cele budowlane. Zamawiający przekazuje Wykonawcy Teren Budowy. 

Na przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki ubezpieczenia budowy 

zgodnie z Warunkami przetargu.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa przedłożona przez Zamawiającego 

Opracowanie projektowe załączone w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego 

zawierają elementy Projektu Budowlanego i Wykonawczego umożliwiające opracowanie oferty. Wy-
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konawca po podpisaniu Umowy otrzyma 1 egzemplarz Projektu Budowlanego oraz pozwolenie na 

budowę (lub kopię zgłoszenia) i Projekt Wykonawczy.- nie dotyczy 

1.5.3.  Dokumenty powykonawcze 

Po zrealizowaniu zadania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poprzez Inspektora: 

 dokumentację powykonawczą; 

oraz dostarczy Inspektorowi: 

 komplet dokumentów niezbędnych do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu lub wnio-

sku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym. 

1.5.4. Obowiązki Wykonawcy i Inspektora  

Obowiązki Wykonawcy i Inspektora określają Warunki Ogólne i Warunki Szczególne Przetargu oraz 

Prawo Budowlane. 

Wykonawca załatwia wszelkie wymagane przepisami obowiązującego prawa uzgodnienia, zgody 

pozwolenia oraz oceny i badania, które są niezbędne do wykonania robót, w tym w zakresie ochrony 

środowiska oraz gospodarki odpadami (zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami).  

Wykonawca jest zobowiązany do naprawy szkód, jeśli takie powstaną w czasie prowadzenia robót 

np. dróg dojazdowych (publicznych i polnych) i rekultywacji terenu. 

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu drogowego dla objazdów, niezbędnych dla wykona-

nia robót, wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem tych projektów oraz dokona oznakowa-

nia objazdów, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 

Koszty wynikające z tych czynności należy uwzględnić w ofercie. 

1.5.5. Obsługa geodezyjna i geologiczna. 

Obsługa geodezyjna i geologiczna zapewnia Wykonawca - jeśli zajedzie potrzeba. 

1.5.6. Oznakowanie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych  zgodnie z wymogami Prawa bu-

dowlanego. 

1.5.7. Zaplecze dla Wykonawcy 

Zamawiający przekaże teren będący w jego dyspozycji na cele urządzenia zaplecza Wykonawcy po-

nosi opłaty za korzystanie z mediów (zasilanie energetyczne, zaopatrzenie w wodę i kanalizację, itp.) 

Jeżeli teren, którym dysponuje Zamawiający okaże się niewystarczający na cele zaplecza. Wyko-

nawca załatwi sobie dodatkowy teren własnym staraniem i na własny koszt. 

Koszty te Wykonawca winien uwzględnić w pozycjach podstawowych robót. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Zgodnie z Prawem Budowlanym materiały muszą posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wy-

kazujący zgodność z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz właściwymi przepisami zgod-

nie z następującymi rozporządzeniami: 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji   z 31.07.1998 w sprawie  syste-

mów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowla-

nych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. 1998 nr 113 

poz.728), 
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji towarów 

(Dz.U. 1998 nr 17 poz.219), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. 

Wszystkie materiały i urządzenia dostarcza Wykonawca. 

2.1. Materiały i urządzenia muszą pochodzić z krajów UE lub krajów otrzymujących fundusz pomocowy 

oraz być zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami określonymi w STWiORB. 

2.2. Materiały użyte zarówno przez Wykonawcę, jak i przez Podwykonawcę muszą odpowiadać wyma-

ganiom STWiORB. Wykonawca przedkłada wyniki badań, na podstawie, których Inspektor ocenia ja-

kość. Inspektor musi mieć zagwarantowane prawo pobrania próbek do badań. 

2.3. Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające aprobatę lub certyfikat przed wykona-

niem badań jakości. Materiały oparte o aprobatę lub certyfikat mogą być badane w dowolnym czasie. 

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości z wymaganiami STWiORB, to takie materiały 

zostaną usunięte, a w to miejsce wbudowane nowe. 

2.4. Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowania materiałów w sposób zapewniający 

ich jakość i przydatność do robót. 

Materiały powinny być składowane oddzielnie - wg asortymentu, frakcji i źródeł dostaw, z zachowa-

niem wymogów bezpieczeństwa i możliwością pobrania reprezentatywnych próbek. 

Szczególne zasady obowiązują dla składowania i przechowania cementu, bitumów, materiałów che-

micznych, paliw i innych materiałów łatwo ulegających zniszczeniu lub niebezpiecznych. 

2.5. Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub, do których zachodzi wątpliwość pod 

względem jakości, powinny być składowane oddzielnie. Dostawy tych materiałów należy przerwać, a 

już dostarczone Wykonawca musi wywieźć poza teren budowy. 

2.6. Materiały po demontażui rozbiórce 

Materiały z demontażu należy kwalifikować i segregować na nadające się do dalszego wykorzystania 

i nie nadające się do dalszej zabudowy. Materiały nie nadające się do dalszej zabudowy, należy trak-

tować jako odpady i poddać je w pierwszej kolejności odzyskowi, a jeżeli jest to niemożliwe proce-

som unieszkodliwiania. Posiadacz (wytwórca) odpadów, który jest Wykonawcą robót, zobowiązany 

jest do posiadania wymaganych przepisami ochrony środowiska pozwoleń i postępować z odpadami 

zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.  

Niezbędne koszty oraz czynności za- i wyładunkowe, transport oraz demontaż na części, segregacja 

i utylizacja należą do Wykonawcy. 

3. SPRZĘT 

Dobór sprzętu do wykonania robót przewidzianych w Przetargu powinien gwarantować jakość robót 

określoną w dokumentacji projektowej i STWiORB oraz spełnienie wszystkich warunków BHP. 

Jeżeli Wykonawca proponuje do realizacji robót użycie niekonwencjonalnego sprzętu, powinien udo-

wodnić Inspektorowi i Zamawiającemu na własny koszt jego przydatność. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym w trakcie wykony-

wania robót objętych przetargiem. 

 

4. TRANSPORT 

Dobór środków transportu Wykonawca przedstawia Inspektorowi. 
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Użyte środki transportu jak i umieszczenie na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu innych 

użytkowników tras komunikacyjnych, po których te środki będą się poruszać. 

Transport materiałów z rozbiórki i demontażu obciąża Wykonawcę. 

Ograniczenia obciążenia osi pojazdów 

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 

transportu materiałów  po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jeżeli Wykonawca uzy-

ska zezwolenie władz na użycie taboru lub pojazdów o ponadnormatywnym obciążeniu osi i takich po-

jazdów użyje, to poniesie koszty wzmocnienia obiektu mostowego lub drogi i koszty napraw szkód, jeśli 

takie powstaną. Również czyszczenie nawierzchni, zanieczyszczonych w wyniku ich eksploatacji przez 

Wykonawcę, ulic i dróg będzie obowiązkiem Wykonawcy 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte Przetargiem powinny być zgodne z dokumentacją projektową, wymaganiami 

STWiORB dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiar robót i z poleceniami In-

spektora. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów ro-

bót wchodzących w skład zadania budowlanego. 

Wykonanie każdego rodzaju robót powinno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu 

do dziennika budowy, sporządzenia dokumentów badań i pomiarów inwentaryzacji bieżącej urządzeń w 

postaci szkiców  oraz protokółu odbioru. 

5.1. Dokumenty budowy 

W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, przechowywania i za-

bezpieczania następujących dokumentów budowy: 

- księgi obmiarów, 

- dokumentacja fotograficzna 

- dokumentów laboratoryjnych, 

- dokumentów związanych z gospodarką materiałami uznanymi za odpady (Ustawa - Prawo Ochrony 

Środowiska) - pkt. 1.5.4, 

- dokumentów pomiarów cech geometrycznych, 

- protokołów odbioru robót, 

- program robót i harmonogram płatności, 

- protokoły z postępu robót, 

- korespondencja dotycząca budowy - protokoły ze spotkań na budowie. 

5.1.1. Dziennik budowy. Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicz-

nie w odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania. Każdy 

zapis w dzienniku powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z podaniem 

imienia i nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje.  

Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków Kierownika budowy.- nie dotyczy 
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5.1.2. Księga obmiaru. Wyliczenia i zestawienia wykonanych robót wpisywane są w układzie asortymen-

towym zgodnie z STWiORB i przedmiarem robót. Wpisy muszą być podpisane przez personel In-

żyniera i personel Wykonawcy zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

5.1.3.  Dokumentami laboratoryjnymi są: dzienniki laboratoryjne Wykonawcy, poświadczenia jakości, 

zatwierdzone receptury mieszanek, wyniki badań. Wyniki badań muszą być podpisane przez perso-

nel Wykonawcy i personel Zamawiającego. 

5.1.4. Harmonogram robót i program płatności powinien być przygotowany i uaktualniany zgodnie z 

Umową. 

5.1.5. Raporty z Postępu Robót  powinny podsumowywać postęp robót na budowie i zawierać fotografie 

ilustrujące ten postęp –(na polecenie Zamawiającego). 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami 

STWiORB odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 

6.1. Badania laboratoryjne materiałów prowadzi Wykonawca. Wyniki zatwierdza Inspektor. 

6.2. Opracowanie receptury na bazie pozytywnych wyników badań. 

 Recepturę przygotowuje laboratorium Wykonawcy. 

6.3.  Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora na bieżąco, w 

miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 

robót z projektem i wymaganiami STWiORB. 

6.4.  Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą zostać opracowane na formularzach zgodnie z obowią-

zującymi przepisami i normami i podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora. Doku-

menty te stanowią integralną część Operatu Kolaudacyjnego Robót. Sporządza się je w dwóch 

egzemplarzach - oryginał dla Zamawiającego i kopia dla Wykonawcy. 

6.5.  Koszty badań kontrolnych jakości ponosi Wykonawca. 

6.6. Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez Inspektora za nie-

wiarygodne, to może on zażądać powtórzenia badań w niezależnym laboratorium. Jeżeli wyniki się 

potwierdzą i spełnią wymagania STWiORB, to koszty tych badań ponosi Inspektor. W przeciwnym 

wypadku koszty ponosi Wykonawca. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót jest obmiarem netto. Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilo-

ści wykonanych robót i wbudowanych materiałów. Obmiarów robót dokonuje się zgodnie z Warun-

kami Umowy. 

Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w Przedmiarze robót oraz dodatkowe. Roboty są podane w jed-

nostkach według STWiORB. Obmiary powinny być wykonane w sposób jednoznaczny i zrozumiały. 

7.1. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

7.2. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w księ-

dze obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. Wyniki obmiaru należy porównać z podanymi 



 

 

STWiORB część A  Str. 9 

 

wartościami w Przedmiarze robót dla określenia różnic (wielkości różnic będą kwalifikowane zgodnie 

z Warunkami Przetargu). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę. Odbioru robót należy dokonywać 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach odbioru prac SST. 

8.1. Rodzaje odbiorów 

8.1.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Jest to finalna ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają 

lub ulegają zakryciu. 

8.1.2. Odbiór częściowy 

Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony, odrębny element kon-

strukcyjny lub technologiczny wymieniony w Umowie. 

8.1.3. Odbiór końcowy 

Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących w zakres zadania budowlane-

go. 

8.1.4. Odbiór pogwarancyjny 

Dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Umowy. 

8.2. Dokumenty do odbioru robót 

8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumen-

ty: 

- dokumentację projektową i STWiORB, 

- dziennik budowy, księgę obmiaru, 

- operat kolaudacyjny, w tym: 

* receptury i ustalenia technologiczne, 

* wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

* wymagane dokumenty zgodności wbudowanych wyrobów, 

* wyniki badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

* sprawozdanie techniczne, 

* dokumentację powykonawczą, 

* certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia. 

Operat kolaudacyjny Wykonawca przekaże: 

- 1 kpl. dla Zamawiającego (poprzez Inspektora), 

- po 1 egz. dla każdego Użytkownika (w tym również dla jednostek zarządzających obiektem  

8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonanych robót, 
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- wykaz zmian wprowadzonych do dokumentacji na podstawie której uzyskano pozwolenie na budo-

wę oraz zgodę Inspektora na dokonanie zmiany, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

8.3.  Badania i pomiary w odbiorach robót 

8.3.1. Podstawą do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową i STWiORB są 

badania i pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak po zakończeniu robót oraz oględziny 

podczas dokonywania odbioru. 

8.3.2. Podstawą do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane przez Laborato-

rium, zaakceptowane przez Inspektora oraz dokonywane przez komisję odbioru. 

8.4.  Zgłoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inspek-

torowi kompletny operat kolaudacyjny i końcową kalkulację kosztów. 

8.5. Inspektor po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności operatu kolaudacyjnego 

potwierdza Wykonawcy i przedkłada operat Zamawiającemu. 

8.6. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego na wniosek Inspektora po 

zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót. Jakość i ilość zakończonych robót komisja stwierdza na 

podstawie operatu kolaudacyjnego oraz badań i pomiarów wymienionych w pkt. 8.3. i na ocenie wizualnej. 

Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 

 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Warunki i podstawy płatności podane są w Warunkach Umowy. 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji Przedmiaru robót. 

 Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania 

składające się na jej wykonanie, określone w STWiORB dla tej roboty i w Dokumentacji Projekto-

wej. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Do podstawowych przepisów należą: 

 ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. 

(Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2004). 

 ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity – Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 

z późniejszymi zmianami). 

 ustawa o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 (tekst jednolity Dz. U. nr 46 poz. 543 

z 2000 z późniejszymi poprawkami). 

 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 (tekst jednolity Dz. U. nr 100 poz. 

1086 z 2000). 
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 14 września 1994 (Dz. U. nr 15 

poz. 140 z 1999). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z 03.11.1998 w sprawie szczegó-

łowego zakresu i i formy  projektu  budowlanego (Dz.U 1998  nr 140  poz. 906  z poprawkami ). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji   z 26.02.1999 w sprawie metody i 

podstawy sporządzenia kosztorysu  inwestorskiego. 

 Rozporządzenie  Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  w sprawie kosztorysowych 

norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych, oraz cen czynników produk-

cji  dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego  (Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1195 z po-

prawkami ). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.09.1998 w sprawie ustalenia 

warunków geotechnicznych posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 1998 nr 126 poz.839). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów  z 08 .08.2000 w sprawie państwowego systemu odniesień 

przestrzennych (Dz.U. 2000 nr  70 poz.821). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z 31.07.1998 w sprawie  syste-

mów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowla-

nych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie  (Dz.U.  1998 nr 113 

poz.728). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji towarów 

(Dz.U. 1998 nr 17 poz.219). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z później-

szymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. W sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. Nr 112 poz. 1206). 

 Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. – tekst jednoli-

ty Dz. U. Nr 99 poz. 1079 z 2001r.). 

 Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.09.2002r. W sprawie standardów jakości gleby 

oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165 poz. 1359). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadów, które posia-

dacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym (...) do 

wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.09.2002r. W sprawie określenia przedsięwzięć mogą-

cych znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifi-

kowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179 

poz. 1490). 

Przepisy i normy branżowe związane z projektowaniem i wykonaniem robót są wymienione w po-

szczególnych specyfikacjach technicznych. 

 


