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Zatgcznik nr 2 do SWZ

UMOWA
zawarta w dniu ... pomiedzy:

Powiatem Tczewskim z siedzibg przy ul. Piaskowej 2, 83-110 Tczew, NIP: 593-21-40-707

w imieniu i na rzecz ktérego dziata:

Il Liceum Ogdlnoksztatcgce im. Jana Il Sobieskiego w Tczewie z siedzibg przy ul. Krélowej
Marysienki 10, 83-110 Tczew, NIP: 593-10-90-261, REGON: 191887124, zwanym dalej
ZAMAWIAJACYM, ktore reprezentuje mgr Dorota Koscijariczuk — Dyrektor Szkoty,

przy kontrasygnacie Ksiegowego ...,

a

... Z siedzibg przy ..., wpisanym do ... pod nr ..., NIP ..., REGON ..., zwanym dalej WYKONAWCA,
reprezentowanym przez: ...

zwani w dalszej tresci Umowy ,,Stronami”

W wyniku postepowania o zamowienie publiczne w trybie podstawowym z mozliwoscig
negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 2) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamodwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320), zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie oferty ztozonej przez Wykonawce na roboty
budowlane pn. ,Modernizacja dachu hali sportowej Il Liceum Ogdlnoksztatcgcego w
Tczewie” zwane dalej przedmiotem umowy.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z:

1) Dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt
(STWIORB) i przedmiarem robot, ktdre stanowig zatacznik nr 1 do SWZ,

2) Specyfikacjg Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) wraz z pytaniami i wyjasnieniami
udzielonymi w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

3) ofertg Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 1 do umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ w ramach wynagrodzenia przewidzianego w umowie
wszystkie roboty budowlane, jak rowniez prace i ustugi, ktére nie zostaty wprost
wyszczegdlnione w STWIORB i przedmiarze robdt, ale sg obiektywnie niezbedne do
wykonania przedmiotu zamodwienia i ktére to roboty budowlane, prace i ustugi Wykonawca
dziafajac z nalezytg starannoscig powinien byt uwzgledni¢ na podstawie opisu przedmiotu
zamowienia, obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak
rowniez wiedzy technicznej.

4. Realizacja przedmiotu umowy wykonywana bedzie w obiekcie czynnym. Nalezy przewidzie¢
prowadzenie prac budowlanych przy zabezpieczeniu powierzchni na komunikacje w tym
przejscia oraz dojscie do budynku szkoty. Nalezy zapewni¢ catkowite bezpieczeristwo osdb
korzystajacych z budynku szkoty. W trakcie prac prowadzonych na dachu hali sportowej bedg
odbywaty sie lekcje / zawody.
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Z uwagi na koniecznos$¢ zapewnienia bezpieczenstwa oraz ochrony obiektu, transport
materiatéw do krycia dachu (blachy opierzeniowe, papa) powinien odbywac sie wytgcznie
poza budynkiem hali sportowej. Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania
odpowiednich $rodkdéw transportu pionowego, takich jak rusztowanie lub wysiegnik.
Bezwzglednie nie dopuszcza sie transportu materiatéw pokryciowych przez teren szkoty. Nie
dopuszcza sie zrzucania z wysokosci materiatéw rozbiérkowych.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w dniach od poniedziatku do pigtku od godz. 7:00 do
godz. 18:00 z mozliwoscig pracy w soboty. Dopuszcza sie mozliwos¢ wydtuzenia godzin pracy
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Z uwagi na krotki okres realizacji umowy nie dopuszcza sie przerwy w realizacji robot
budowlanych. W przypadku, gdy przerwa w realizacji robét przekracza 5 dni roboczych
Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy z tego tytutu kary umowne i moze odstgpi¢ od umowy z
winy Wykonawcy z wyjatkiem sytuacji nadzwyczajnych, niezaleznych od Wykonawcy, takich
jak: ekstremalne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce bezpieczne prowadzenie prac (w
tym m.in. silne opady deszczu, wichury), decyzje administracyjne, nakazy lub wstrzymania
robot wydane przez uprawnione organy, wykrycie zagrozen konstrukcyjnych wymagajacych
przeprowadzenia dodatkowej ekspertyzy technicznej, odkrycie niezinwentaryzowanych
instalacji, ktére wymagajg przeprojektowania lub wstrzymania prac, nieprzewidziane kolizje
z istniejgcy infrastrukturg techniczng (np. instalacje elektryczne), problemy z dostepem do
terenu budowy (w tym zablokowanie drég dojazdowych), opdznienia w dostawach
materiatéw niezbednych do kontynuacji robdt, dziatania sity wyzszej, w tym kleski
zywiotowe, strajki, wojny, epidemie, a takze inne zdarzenia, ktére uniemozliwiajg dalsze
prowadzenie robét mimo dochowania przez Wykonawce nalezytej starannosci.

§2

Wymogi materiatowe
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczanych przez Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na teren budowy materiatdw w ilosciach
pozwalajgcych na zachowanie ciggtosci prowadzenia robot, bez nadmiernego sktadowania
pogarszajacego lub uniemozliwiajgcego bezpieczne wykonywanie robot.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U.z 2021r.
poz. 1213).
Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowane do budowy materiaty posiadaty wazne aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i atesty higieniczne.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca w ciggu 2 dni roboczych obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do zastosowanych materiatdw: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, atesty i certyfikaty bezpieczenstwa. Dodatkowo przed wbudowaniem
materiatdw wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji poprzez przedstawienie
karty produktu lub wniosku materiatowego ze specyfikacjg techniczng danego produktu.
Zamawiajgcy dopuszcza przy realizacji zamdwienia zastosowanie urzadzen i materiatéw
rownowaznych lub lepszych, co do jakosci, parametréw technicznych i surowcéw uzytych do
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ich wykonania, w stosunku do materiatdow i urzadzen okreslonych w opisie przedmiotu

zamowienia.

Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamowienia wystepujg odniesienia do Polskich Norm,
dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéow Unii Europejskiej, w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Materiat rozbiérkowy Wykonawca zataduje i odtransportuje i zagospodaruje na wtasny koszt
i ryzyko zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(tj. Dz. U.z2023r. poz. 1587 ze zm.).

§3
Termin realizacji
Termin wykonania robét budowlanych w terminie do 2 miesiecy od dnia zawarcia umowy
lecz nie wczesniej niz od 26.05.2025r.
Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje sie dzien okreslony w ust. 1, do ktérego
Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete niniejszg umowa.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki ptatnosci

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie wynagrodzenie ryczattowe brutto, tj. wraz z
podatkiem VAT w kwocie brutto ... zt, stownie: ...ztotych brutto.

Fakture nalezy wystawiac dla: ..., NIP ...

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym,

niezmiennym — jak okreslono w SWZ:

1) wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg robot objetych przedmiotem umowy oraz niniejszg umowg, w tym
ryzyko Wykonawecy z tytutu nie oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub mogacych
mie¢ wptyw na koszty,

2) niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze.

5. Za date dokonania zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

6. Rozliczenie faktury za wykonane roboty bedzie dokonywane po odebraniu robdt przez
Zamawiajgcego oraz po dokonaniu przez Wykonawce rozliczenia z podwykonawcami, w
przypadku, gdy odbidor obejmuje roboty wykonywane przez podwykonawcow, z
zastrzezeniem § 8 ust. 13 i ust. 18 niniejszej umowy.

7. Zafacznikiem do faktury bedzie oswiadczenie podwykonawcy badZz podwykonawcow
potwierdzajace, ze Wykonawca zgodnie z zawartg z nimi umowg uregulowat naleznosci z
tytutu wykonanych i odebranych robét.
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8. Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze jest oraz pozostanie w okresie realizacji i rozliczenia

umowy zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug.
9. Cesja wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego na osobe trzecig,
wynikajgcych z umowy wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§5
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wspotdziatanie z Wykonawca w celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy,

2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy na podstawie protokotu przekazania wraz z
dziennikiem budowy,

3) wyznaczenie daty odbioru koncowego robodt zgodnie z § 9 umowy,

4) udziat w odbiorze czeSciowym,

5) udziat w odbiorze koncowym robot,

6) zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

7) udziat w przegladzie gwarancyjnym,

8) odbidr ostateczny robdt budowlanych zgodnie z § 9 umowy,

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy/zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa budowlanego, aktami prawnymi wifasciwymi w przedmiocie
zamowienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami, zasadami
wiedzy budowlanej oraz zaleceniami Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru,

2) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o STWIORB, wykaz prac do wykonania,
przedmiar robdt i postanowienia niniejszej umowy,

3) zorganizowanie, zagospodarowanie oraz nalezyte zabezpieczenie terenu budowy
w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo osob przebywajacych na terenie budowy i w jej
obrebie, zabezpieczenie terenu przed dostepem oséb trzecich. Z uwagi na to, ze roboty
sg prowadzone na zewnatrz i na wysokosciach Wykonawca musi w sposéb szczegdlny
zabezpieczy¢ plac budowy i rusztowania przed osobami trzecimi. Plac budowy nalezy
starannie oznakowac,

4) rozpoczecie robét budowlanych w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania
terenu budowy,

5) utrzymywanie porzgdku w trakcie realizacji robét na terenie budowy jak i w jego
sgsiedztwie w tym usuwanie resztek materiatdw budowlanych i innych powstatych
odpadow w trakcie realizacji robdét. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest
uporzadkowac teren budowy,

6) prowadzenie robdt rozbidrkowych i budowlanych zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych,

7) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptynaé, na
jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

8) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o prowadzonych na terenie budowy
kontrolach oraz o zaistniatych wypadkach,
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9) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni roboczych od dnia

zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-terminowego robot,

10) pisemne informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie siedziby, nazwy, nr NIP, REGON
i telefonu,

11) poniesienie kosztéw zwigzanych z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktore
powstang w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstate w zwigzku z nieprawidtowym
oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu
zamowienia, a takze szkody oséb trzecich wynikajgce z organizacji i sposobu prowadzenia
robot,

12) pokrycie kosztow napraw i przywrdécenia do stanu poprzedniego elementdéw zniszczonych
podczas realizacji zadania przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialnos$¢, w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

13

14

15

16

) przestrzeganie norm w zakresie ochrony Srodowiska naturalnego,

) koordynowanie robot, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poz., nadzoru BHP,

) wykonanie wszystkich wymaganych przepisami prawa nadzorow i odbioréw,

) przedktadania Zamawiajgcemu na jego pisemne zgdanie zgtoszone w kazdym czasie

trwania umowy, wszelkich dokumentéw i informacji potrzebnych do oceny

prawidtowosci wykonania umowy,

17) zapewnienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz wszystkim upowaznionym
osobom wstep na teren budowy,

18) zabezpieczenie we wiasnym zakresie warunkdéw socjalnych iinnych przypisanych prawem
warunkoéw, swiadczen dla swoich pracownikow i 0oséb zatrudnionych. Wykonawca zrzeka
sie wszelkich roszczen z tego tytutu wobec Zamawiajgcego,

19) po zakonczeniu robdt, usuniecie poza teren budowy wszelkich urzgdzen, tymczasowego
zaplecza oraz wykonanie robot porzadkowych i odtworzeniowych terenu wraz z
obiektami i urzadzeniami uszkodzonymi Iub zdemontowanymi w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu umowy, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt,

20) zorganizowanie i wykonywanie robdt w taki sposdb, aby ich prowadzenie odbywato sie w
sposob jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikow budynku szkoty.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze przy realizacji niniejszej umowy zapewni flote pojazdow, ktorej
tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazddw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. —
prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi¢ bedzie co
najmniej 10%.

§6
Postanowienia w sprawie obowigzku Wykonawcy
zatrudnienia na podstawie uméw o prace
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1.

Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane
przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 277) zwany dalej ,KP”.

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci polegajace na fizycznym wykonywaniu prac
budowlanych na terenie budowy m.in. m.in. czynnosci dekarskie oraz nadzorze nad tymi
pracami (np. majster, brygadzista), za wyjatkiem oséb petnigcych samodzielne funkcje w
budownictwie (kierownik robot). Wykonawca i Podwykonawca, przyjmujac do realizacji
przedmiot umowy zatrudni na wyzej wymienionych stanowiskach konieczng do
prawidtowego wykonania liczbe osodb.

. Zmawiajgcemu przystuguje prawo weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce 0séb na podstawie stosunku pracy w szczegélnosci:

1) Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych liczagc od dnia podpisania umowy bedzie
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu os$wiadczenia, Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 2. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia oswiadczenia,

c) wskazanie, ze objete realizacjg zamdwienia czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu,

d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

2) Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych liczgc od dnia podpisania umowy bedzie
zobowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii umowy/uméw o prace oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy w ust. 3 pkt. 1).
Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikdw tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow.
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych liczgc od dnia podpisania umowy bedzie
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia zatrudnionego na podstawie
stosunku pracy pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzajgce informacje
zawarte w wymaganej ust. 3 pkt. 2) umowy. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegodlnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia o$wiadczenia,

c) wskazanie wykonywanych czynnosci,

d) oswiadczenie pracownika, ze jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy (rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu),
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e) podpis pracownika sktadajgcego oswiadczenie.

4. Zmawiajgcemu przystuguje prawo kontroli spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymagan, o ktorych mowa w art. 95 ust. 2 ustawy PZP w szczegdlnosci:

1) Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych
przedktadat bedzie Zamawiajgcemu oswiadczenie o ktorym mowa w ust. 3 pkt. 1)
niniejszego paragrafu. Oswiadczenie bedzie aktualne na dzien ztozenia,

2) Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych
przedkfadat bedzie Zamawiajgcemu oswiadczenie o ktorym mowa w ust. 3 pkt. 3)
niniejszego paragrafu. Oswiadczenie pracownika bedzie aktualne na dzien ztozenia,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. Zamawiajacy w kazdym czasie, w szczegdlnosci w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia
w trakcie realizacji zamowienia zatrudnienia oséb w innej formie niz okreslonej w art. 22
§ 1 KP, zastrzega sobie prawo do zawnioskowania o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy (PIP).

6. Wykonawca zrealizuje wobec swoich pracownikdw w imieniu Zamawiajgcego obowigzek
wynikajgcy z art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) i poinformuje te osoby
o przetwarzaniu ich danych przez Zamawiajgcego.

§7
Personel Wykonawcy i Zamawiajacego oraz dane adresowe

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami budowlanymi objetymi
umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca ustanawia kierownika robdt w osobie: ..., nr uprawnie budowlanych ...,
zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby.

3. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innej osoby niz
wskazanej w umowie, bez poinformowania Zamawiajgcego i bez uzyskania jego pisemnej
akceptacji stanowi podstawe do naliczenia kary umownej.

4. Osoba wskazana w ust. 2 bedzie dziatata w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

5. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do realizacji zamdwienia osoby posiadajgce
wiedze i doswiadczenie w pracach budowlanych, celem nalezytego wykonania robot.

6. Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru w osobie ...

7. Ze strony Wykonawcy osobg odpowiedzialng za realizacje umowy (przedstawiciel
Wykonawcy) odpowiedzialny jest: ..., nrtel. ..., adres e-mail: ...

8. Ze strony Zamawiajgcego 0sobg odpowiedzialng za realizacje umowy (przedstawiciel
Zamawiajgcego) odpowiedzialny jest: ..., nr tel. ..., adres e-mail: ...

9. Adres do doreczen Zamawiajgcego:

1) adres e-mail: ...
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10.

2) adres pocztowy: Il Liceum Ogdlnoksztatcagce im. Jana Il Sobieskiego w Tczewie, ul.
Krélowej Marysienki 10, 83-110 Tczew.

Adres do doreczent Wykonawcy:

1) adres e-mail: ...

2) adres pocztowy: ..., ul. ..., miejscowosc: ...

§8
Podwykonawcy
Wykonawca moze:
1) powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu niniejszej umowy Podwykonawcy mimo nie
wskazania tego w ofercie,
2) zrezygnowac z podwykonawstwa,
3) zmieni¢ Podwykonawce w trakcie realizacji umowy,

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Umowa o podwykonawstwo nie
moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob
dla Podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane w
niniejszej umowie.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane].

. Zamawiajacy, w terminie do 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo

zgtasza do niego w formie pisemnej zastrzezenia, jezeli przedmiotem umowy sg roboty
budowlane:

1) niespetniajgce wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia,

2) gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w
ust. 5 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
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7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszej umowy przedktada

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia
jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 5.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszej umowy przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie do 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw
zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktdorym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 30.000,00
zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej.

Przepisy ust. 3-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktéry zawart przedfozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane lub na wniosek Wykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
ustawowych, naleznych Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
13. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty, o ktérym mowa
w ust. 13 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego, z wytaczeniem zaptaty na wniosek Wykonawcy
o ktérym mowa w ust. 13 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy
przez Zamawiajgcego.
Zatgcznikiem do faktury bedg oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow o tym, ze wszelkie
ptatnosci Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi z nimi umowami i nie zalega wobec nich
z zaptatg naleznosci z tytutu zawartych umow.
W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg przez Podwykonawce, ktory nie zostat
ujawniony przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zapfaty
wynagrodzenia do czasu dostarczenia oswiadczenia od tego Podwykonawcy,
Podwykonawcow o tresci okreslonej w ust. 20.
W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie umow o podwykonawstwo Zamawiajgcy
naliczy kary umowne okreslone w § 16 niniejszej umowy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é¢ za dziatania, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcy. Zlecenie wykonania catosci lub czesci przedmiotu
umowy Podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za
wykonanie tej czesci przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia, zaniechania i zaniedbania Podwykonawcy oraz jego pracownikow w takim
samym stopniu, jakby to byty dziatania Wykonawcy.

§9
Odbiory
Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory czesciowe — tzw. zanikajgce, ulegajgce zakryciu. Kazdorazowe wystgpienie robdt

zanikowych, ulegajgcych zakryciu musi by¢ zgtoszone do inspektora nadzoru przed ich
zakryciem. Brak zgtoszenia lub naruszenie zasad zgtoszenia do odbioru czesciowego tj.
robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz elementéw robot upowaznia
Zamawiajgcego do nakazania Wykonawcy odkrycia robdét zanikajgcych i ulegajgcych
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zakryciu oraz elementéw robot na koszt i ryzyko Wykonawecy lub tez nakazania na koszt

Wykonawcy wykonania stosownych odkrywek czesciowych,

2) odbidér koncowy — po nalezytym i bezusterkowym wykonaniu przedmiotu
umowy/zamowienia,

3) odbior ostateczny przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi udzielonej przez
Wykonawce,

2. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego, koricowego —
wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie na adres e-mail o ktérym mowa w § 7 ust. 9 pkt.
1) umowy z okresleniem daty zakoriczenia robdt, w innym przypadku data e-maila uwazana
bedzie za date zakonczenia robdt. Brak zgtoszenia lub naruszenie zasad zgtoszenia do
odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz elementéw robdt upowaznia
Zamawiajgcego do nakazania Wykonawcy odkrycia robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz elementdéw robdt na koszt i ryzyko Wykonawcy lub tez nakazania na koszt Wykonawcy
wykonania stosownych odkrywek czesciowych

3. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru korncowego roboét w terminie do 5 dni
roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu.

4. Obiorow koncowych dokonuje Komisja, w sktad, ktérej wchodzg:
1) Kierownik robdt,
2) Przedstawiciel Wykonawcy o ktérym mowa w § 7 ust. 7 umowy,
3) Inspektor nadzoru o ktérym mowa w § 7 ust. 6 umowy,
4) Przedstawiciel Zamawiajgcego o ktérym mowa w § 7 ust. 8 umowy.

6. Strony ustalajg, ze z prac komisji bedg kazdorazowo sporzgdzane protokoty zawierajace, co
najmnie;j:
1) date odbioru,

No

strony umowy,

w

opis zrealizowanego zakresu rzeczowego,

(G20

wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru,

)]

)
)
) kwote brutto wartosci zrealizowanych robdt,
)
)

podpisy cztonkéw Komisji.

7. W przypadku odbioru koncowego Zamawiajgcy sprawdza réwniez kompletnosé
przekazanych mu przez Wykonawce dokumentow.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego / koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich nie
zakonczenia lub z powodu wystgpienia istotnych wad uniemozliwiajgcych korzystanie z
przedmiotu umowy/zamdwienia, to Zamawiajgcy odstepuje od odbioru, do czasu usuniecia
wad, wyznaczajgc termin do ich usuniecia. Po zakonczeniu robot lub usunieciu wad, usterek
Wykonawca podejmuje czynnosci okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, a Zamawiajgcy
podejmuje czynnosci okreslone w ust. 3 niniejszego paragrafu.

9. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru czesciowego i/lub koncowego nieistotnych wad
przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru
koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy na adres e-mail
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

wskazany w § 7 ust. 10 pkt. 1) umowy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbidr czesciowy i koncowy nie moze zosta¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne

naruszenia postanowien niniejszej umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajgcego

wartos¢ uzytkowa wykonanych robot.

W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji, rekojmi, takich

wad lub naruszen, ktore nie nadajg sie do usuniecia albo, gdy z okolicznosci wynika, ze

Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej robdt okreslonych wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej
mozliwosci, dokonac oceny przez biegtego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez
Zamawiajacego,

2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robét po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac
przy tym prawo potrgcenia wartosci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) zleci¢ wykonanie robdt na koszt Wykonawecy, potrgcajgcich wartos¢ i warto$¢ poniesionej
szkody z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania na zasadach ogdlnych.

Do odbioru koncowego robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) zestawienie wbudowanych materiatéw wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (atesty, certyfikaty
jakosci, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami), szczegdlnie jesli
chodzi o materiaty pokrywcze jak masy bitumiczne izolacyjne, papy, orynnowanie.

Komisja zakonczy wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 3 dni roboczych od daty rozpoczecia

czynnosci odbioru koricowego.

Odbidr ostateczny zostanie dokonany na 30 dni przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi

i polega¢ bedzie na sprawdzeniu braku lub usunieciu wad i usterek powstatych i ujawnionych

w okresie gwarancji i rekojmi.

Odbiér ostateczny przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce drogg e-mail wskazany w § 7 ust. 10 pkt. 1) umowy o

terminie odbioru ostatecznego.

Nieobecnos¢ Wykonawcy przy odbiorze ostatecznym nie wstrzymuje jego przeprowadzenia,

a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestaé¢ Wykonawcy na adres e-mail wskazany w

§ 7 ust. 10 pkt. 1) umowy protokot odbioru ostatecznego wraz z wezwaniem do usuniecia

stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek wykazanych na podstawie protokotu

ostatecznego w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy, po uprzednim

zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, a wynagrodzenie z tego tytutu pokry¢ z kwoty
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zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Niniejsze nie wyklucza dochodzenia

odszkodowania na zasadach ogdlnych.

§ 10
Gwarancja i rekojmia

1. Gwarancja

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji na przedmiot umowy (tj.
wykonane roboty budowlane, uzyte materiaty) przez okres ... miesiecy liczagc od daty
podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robot stanowigcych przedmiot
umowy/zamaodwienia,

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za:

a) wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowsa, techniczng, estetyczng wykonanych
robot,
b) usuniecie wad ujawnionych w okresie gwarancji,

3) w przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na adres e-mail wskazany w § 7 ust. 10 pkt. 1) umowy wyznaczajgc mu termin
do ich usuniecia,

4) w przypadku nie usuniecia wad, usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie napraw i innych czynnosci wynikajgcych
z gwarancji na koszt i ryzyko Wykonawcy, a wynagrodzenie z tego tytutu pokry¢ z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) postanowienie pkt. 4) niniejszego ustepu nie wyklucza prawa potrgcenia kary umowne;j
z zabezpieczenia oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych.

2. Rekojmia
1) odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu

umowy powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru,

2) o wykryciu wady Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na adres e-mail wskazany w § 7
ust. 10 pkt. 1) umowy w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia,

3) Wykonawca jest zobowigzany usungé¢ na wtasny koszt w uzgodnionym z Zamawiajgcym
terminie nie dtuzszym niz 30 dni wszystkie wady odnoszace sie do przedmiotu niniejsze;j
umowy/zamowienia,

4) nie usuniecie przez Wykonawce wad w terminie wskazanym w pkt. 3) niniejszego ustepu
daje Zamawiajgcemu prawo powierzenia ich usuniecia osobom trzecim. Koszt usuniecia
wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku potrgcony z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Niniejsze nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogélnych.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi/gwarancji takze po uptywie ich
terminéw jezeli zgtaszat wade lub usterke przed uptywem tych termindéw. Okres rekojmi jest
rowny okresowi gwarancji.

4. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewiduja
dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, obowigzuje okres
gwarancji w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta.
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5.
6.

Okresy gwarancji, rekojmi zostajg przedfuzone o czas trwania napraw.

W  przypadku naprawy lub  wymiany elementu, stanowigcego przedmiot
umowy/zamowienia, na nowy, okres gwarancji i rekojmi na naprawiong lub wymieniong
cze$¢ przedmiotu umowy/zamodwienia biegnie na nowo.

Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi, Zamawiajagcy moze
zgdac naprawienia szkody na zasadach ogdélnych i dochodzi¢ wszelkich innych praw do petnej
wysokosci poniesionej szkody.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnidést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ..., ktére stuzyc

bedzie pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania wynosi 5% ogdlnego wynagrodzenia brutto

okreslonego w niniejszej umowie tj. ... ztotych (stownie: ...).

. Zabezpieczenie zostato wniesione na caty okres realizacji zamodwienia i okres udzielonej

gwarancji. Dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia stanowi zatacznik nr 2 do
umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone

Wykonawcy w terminie i na zasadach okre$lonych w art. 453 PZP, tj.:

1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
uznania nalezytego wykonania przedmiotu umowy/zamowienia w wysokosci ... zt
(stownie: ...),

2) 30% kwoty zabezpieczenia przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady zwrdcone zostanie Wykonawcy najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji
w wysokosci ... zt (stownie: ...).

. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 3

ust. 1 Wykonawca zobowigzany bedzie uaktualnia¢ wniesione zabezpieczenie, wedtug
wartosci umowy na dzien podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§12
Ubezpieczenie
Wykonawca posiada police OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
wykonywaniem robdt objetych przedmiotem umowy/zamdwienia na kwote 200.000,00 zt
(stownie: dwiescie tysiecy ztotych), ktérej termin waznosci bedzie obejmowat okres
obowigzywania umowy z zastrzezeniem ust. 2. Dokument policy OC stanowi zatgcznik nr 3
do umowy.

. W przypadku, kiedy termin polisy OC, ktérej kopia zostata przedstawiona Zamawiajgcemu,

nie obejmuje catego okresu obowigzywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest podpisac
kolejne polisy w taki sposéb, aby zapewniona byta ciggtos¢ ubezpieczenia przez caty okres
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obowigzywania umowy. Kopie kolejnych polis Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu

niezwtocznie po ich podpisaniu.

3. Ewentualne szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, ktore przewyzsza
sumy ubezpieczeniowe wynikajgce z polisy OC lub ktérych nie obejmuje Polisa
Ubezpieczeniowa OC, zostang pokryte bezposrednio przez Wykonawce na pierwsze
wezwanie Zamawiajgcego.

§13
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 umowy w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki,

2) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 5 dni roboczych — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien przerwy w realizacji robot, z wyjgtkiem sytuacji
nadzwyczajnych, niezaleznych od Wykonawcy, takich jak: ekstremalne warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce bezpieczne prowadzenie prac (w tym m.in. silne opady
deszczu, wichury), decyzje administracyjne, nakazy lub wstrzymania robot wydane przez
uprawnione organy, wykrycie zagrozen konstrukcyjnych wymagajacych przeprowadzenia
dodatkowej ekspertyzy technicznej, odkrycie niezinwentaryzowanych instalacji, ktore
wymagajg przeprojektowania lub wstrzymania prac, nieprzewidziane kolizje z istniejgca
infrastrukturg techniczng (np. instalacje elektryczne), problemy z dostepem do terenu
budowy (w tym zablokowanie drég dojazdowych), opdznienia w dostawach materiatow
niezbednych do kontynuacji robét, dziatania sity wyzszej, w tym kleski zywiotowe, strajki,
wojny, epidemie, a takze inne zdarzenia, ktére uniemozliwiajg dalsze prowadzenie robot
mimo dochowania przez Wykonawce nalezytej starannosci.

3) za naruszenie postanowien § 5 ust. 2 pkt. 1)-3), 5)-8), 11)-20) umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony
przypadek,

4) za zwtoke w rozpoczeciu robét budowlanych w terminie wskazanym w § 5 ust. 2 pkt. 4)
umowy w wysokosci w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 umowy, za kazdy nierozpoczety dzien liczac od 6 dnia. Jezeli Wykonawca nie rozpocznie
robét budowlanych w terminie 14 dni liczac od dnia przekazania terenu budowy
zamawiajgcy odstgpi od umowy z winy Wykonawcy,

5) za zwtoke w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-terminowego o ktérym mowa w § 5
ust. 2 pkt. 9) umowy wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki,

6) z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1
niniejszej umowy, w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce o$wiadczenia, o
ktérym mowa § 6 ust. 3 pkt. 1) i 3) oraz uméw o ktérych mowa w § 6 ust. 3 pkt. 2) umowy
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace Wykonawca kazdorazowo zapfaci
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Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 1% catkowitego wynagrodzenia brutto, o

ktorym mowa w § 4 ust. 1,

7) za brak zaptaty lub nieterminowe]j zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto naleznego
Wykonawecy lub Podwykonawcy,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo za kazdy
przypadek, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

10) za skierowanie do kierowania robotami i bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania
robotami innej osoby niz wskazanej w § 7 ust. 2 umowy, w wysokosci 1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

11) z tytutu niespetnienia wymagania okreslonego w § 12 ust. 2 umowy w zakresie
ubezpieczenia OC, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za
kazdy przypadek,

12) za niezgtoszenie do odbioru czesciowego robdt ulegajgcych zakryciu (zanikowych), w
wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy przypadek,

13) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korcowym, odbiorze
ostatecznym lub w okresie gwarancji i rekojmi —w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

14) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, o ktérych
mowa w § 14 ust. 1 i ust. 2 umowy — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy,

2. tgczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczy¢é 50%
wartosci umownej wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
a w przypadku jego braku z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa
w § 11 niniejszej umowy bez koniecznosci uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy warto$¢ szkody przekroczy warto$¢ zastrzezonej kary umownej
Zamawiajgcemu stuzy prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych.

§14
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy trybie natychmiastowym z
wytgczeniem okolicznosci wskazanych w pkt. 9) niniejszego ustepu w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie przystgpit do realizacji robdt budowlanych w terminie 14 dni liczgc od
dnia przekazania placu budowy, a tym samym zostang Wykonawcy naliczony kary
umowne,

2) Wykonawca nie stawit sie na przekazanie placu budowy,
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3) Wykonawca pomimo zastrzezen Zamawiajgcego i wezwania go na adres e-mail

wskazany w § 7 ust. 10 pkt. 1) umowy do zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu
umowy w ciggu 3 dni roboczych od daty wezwania go przez Zamawiajgcego nie
wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania
umowne,

4) Wykonawca zaniechat realizacji umowy bez zadnej uzasadnionej przyczyny na okres
dtuzszy niz 5 dni roboczych,

5) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w umowie,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
z przedmiotem zamowienia (STWIORB), przedmiarem robdt, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejszg umowg lub tez w sposéb wadliwy, jednakze odstgpienie
takie jest uzaleznione od jednokrotnego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu terminu,

7) ztozono wniosek o upadtos¢ Wykonawcy, otwarto postepowanie ukfadowe,
egzekucyjne lub Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy,

8) w przypadku dwukrotnego naliczenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego kary umownej,

9) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od pisemnego powiadomienia go na adres
do korespondencji wskazany w § 7 ust. 10 pkt. 2) umowy o odstgpieniu przez Zamawiajgcego
od umowy, do:

1) sporzadzenia inwentaryzacji robdt w toku przy udziale Zamawiajgcego,

2) przekazania placu budowy,

3) pokrycia wszelkich szkod, jakie ponidst Zamawiajacy, w zwigzku z odstgpieniem od
umowy,

4) zapfaty kary umownej okreslonej w § 13 ust. 1 pkt. 14) umowy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 wust. 1 umowy, co nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, jesli kara
umowna nie pokryje wyrzadzonej mu szkody.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust. 1 pkt. 6) niniejszego paragrafu
Zamawiajgcy moze powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

4. W przypadku nie wywigzania sie przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie
z obowigzkédw, wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy ma prawo
sporzadzi¢ jednostronnie na koszt Wykonawcy inwentaryzacje robot w toku oraz protokot
przekazania terenu budowy, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie na adres do
korespondencji wskazany w § 7 ust. 10 pkt. 2) umowy.
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5.

10.

11.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek
natychmiastowego wstrzymania robét i zabezpieczenia niezakoniczonych robét oraz placu
budowy, o ile Zamawiajacy zleci takie zabezpieczenie.

W razie odstgpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace
przygotowawcze oraz materiaty zamontowane stanowig wtfasno$¢ Zamawiajgcego i
pozostajg w jego dyspozyciji.

W pozostatych przypadkach odstgpienie od umowy nastepuje przez pisemne oswiadczenie
Zamawiajgcego lub Wykonawcy ztozone w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawieraé¢ uzasadnienie.

Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
Przedstawiciel Zamawiajgcego oraz Przedstawiciel Wykonawcy sprawdzg zakres robodt
wykonanych przez Wykonawce oraz wartos¢ wykonanych robdt. Z czynnosci tych zostanie
sporzgadzony protokdt robdt w toku.

Nie przystgpienie ktérejkolwiek ze Stron do sporzgdzenia protokofu robot w toku, w terminie
3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia drugg strone
do sporzadzenia jednostronnego protokotu.

Protokot robdt, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu stanowi podstawe do zapfaty
Wykonawcy wynagrodzenia odpowiadajgcego wartosci prac i materiatdw, na dzien
sporzadzenia protokotu, za ktére Wykonawca nie otrzymat wynagrodzenia.

Nie jest mozliwa zaptata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich naleznosci
Zamawiajgcego powstatych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

§ 15
Sita wyzsza

. Strony nie bedg ponosity zadnej odpowiedzialnosci za czeSciowe lub catkowite nie

wywigzanie sie z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dziataniem sity wyzszej.

. Przez site wyzszg Strony rozumiejg wszelkie wydarzenia, ktére nie miaty miejsca w chwili

zawarcia umowy i ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy podpisywaniu umowy
spowodowane wyjgtkowymi okolicznosciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pozar,
powddz, pandemia, trzesienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe
posiadajgce charakter sity wyzszej.

. Strona poszkodowana przez site wyzszg zobowigzana jest do poinformowania na pismie

drugg strone o wystgpieniu sity wyzszej najpdzniej do 7 dni od jej zaistnienia.
W przypadku niespetnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo do
powotywania sie na wystgpienie sity wyzsze;.

. Po zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona

powinna by¢ niezwtocznie o tym poinformowana.

§16
Zmiany umowy
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1. Oprécz przypadkow, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien publicznych,

Strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy, w przypadku wystgpienia

ktorejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1)

przedfuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢c w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przy czym
przedfuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca
okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

przedfuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
lub wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
przez organ administracji publicznej lub eksploratoréow infrastruktury, sieci, o ile zgdanie
lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenie robot budowlanych,

przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ z powodu szczegdlnie niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych kontynuacje prac lub niszczgcych zaawansowanie robdt. Pod
pojeciem ,niesprzyjajgce warunki atmosferyczne” rozumie sie warunki atmosferyczne,
ktére w sposoéb ciggly trwajg dtuzej niz 14 dni kalendarzowych oraz sg bardzo
intensywne, co uniemozliwia w sposdb nalezyty wykonanie przedmiotu umowy,
przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktdrg
odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce,

przedfuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie niezbednym do
wykonania robodt zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy
Prawo zamowien publicznych i w przypadku wykonania robot zamiennych niezbednych
do prawidtowego wykonania inwestycji,

przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku opdznienia w dostawie z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy materiatéw / urzadzen niezbednych do realizacji robdt,

przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ z powodu ujawnienia sie wad opisu przedmiotu zamodwienia
powodujgcych wstrzymanie prac do czasu ich usuniecia, w tym koniecznosci
wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamdwienia, sposobie lub technologii
wykonania przedmiotu umowy i zastosowaniem robot zamiennych,

przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania
przedmiotu zamodwienia proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli
te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego,
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9) przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

moze nastgpi¢ z powodu dziatania osdb trzecich lub organéw wtadzy publicznej

uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie s3 spowodowanie z winy

ktérejkolwiek ze stron

10) przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy,
moze nastgpi¢ z powodu zmiany prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujgcym
powodujgcych koniecznos¢ zmiany w procesie budowlanym nakazane prawem, nie
wystepujgce w dacie otwarcia ofert, chyba ze w/w zmiany prawa winny by¢, znane
stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie — vacatio legis.

11) wystgpienia warunkoéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w
opisie przedmiotu zamodwienia, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

12) zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt. 1,3,5,7-8,10-11 powyzej oraz pkt. 13)
ponizej,

b) koniecznosci zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub
drozszych, korzystnych dla realizacji przedmiotu umowy przez obnizenie lub
podwyzszenie wynagrodzenia,

13) zmiany technologii wykonania robét budowlanych lub materiatéw przewidzianych
dokumentach opisujgcych przedmiot umowy, w przypadku:

a) niedostepnosci na rynku materiatow,

b) zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow,

c) obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji, w
szczegblnosci surowcow, materiatdw, zarzadzen,

14) zmiany udziatu podwykonawcéw / dalszych podwykonawcow przy realizacji
zamowienia:

a) skorzystania z podwykonawcoéw, dalszych podwykonawcédw w realizacji zamowienia
mimo, iz w ofercie Wykonawca nie przewidywata realizacji zamodwienia w
podwykonawstwie,

b) zmiany zakresu roboét realizowanych w podwykonawstwie i ktére nie byty wykazane
przez Wykonawce na potwierdzenie spetnienia warunku udziatu w postepowaniu,

c) zmiany podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.

2. Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajgcy lub Wykonawca poprzez pisemne wystgpienie w
okresie obowigzywania Umowy zawierajgce:

1) opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie,

2) opis wptywu zmiany na termin lub sposéb wykonania umowy, lub wynagrodzenie
umowne,

3) dowody, ktére majg wptyw na zmiane umowy.

3. Wszelkie zmiany przewidziane niniejszym paragrafem mogg by¢ dokonywane wytgcznie w
formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

4. Wszystkie okreslone w ust. 1 powyzej, przestanki umozliwiajgce zmiane umowy stanowig
katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednoczesnie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
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5. Kazda ze stron moze zwrdci¢ sie do strony wnioskujgcej o jego uzupetnienie, poprzez

przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji, dokumentéw, oswiadczen i innych danych
niezbednych do oceny zasadnosci wniosku.

§17
Rozstrzyganie sporéw

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych i Prawa budowlanego.

2. Jezeli powstang spory dotyczgce wykonania przedmiotu umowy. Zamawiajgcy i Wykonawca
dotozg wszelkich staran, aby rozwigzac je pomiedzy soba.

3. Sgdem powszechnym wtasciwym dla rozstrzygniecia ewentualnych spordéw, ktorych Strony
nie rozwigzg w sposob, o ktérym mowa powyzej bedzie sgd powszechny witasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§18
Postanowienia koncowe
1. Umowe niniejszg sporzagdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Zatgczniki do umowy:
1) Zatgcznik nr 1 - Oferta Wykonawcy,

2) Zatacznik nr 2 — Dokument zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
3) Zatgcznik nr 3 — Kopia polisy OC wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki,
4) Zatgcznik nr 4 — Kopia uprawnien Kierownika robot sanitarnych,

5) Zatacznik nr 5 — Klauzula RODO,

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata
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