

Żywiec, dnia 31 sierpnia 2020 r.

Nr ref.: ZP/PN/7/2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
wraz ze zmianą postanowień SIWZ i terminu składania ofert

Zamawiający – Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu, w imieniu którego działa pełnomocnik - Bartłomiej Kruszyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Kancelaria Radcy Prawnego Bartłomiej Kruszyński, działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. Zm.), w związku z zapytaniem dotyczącym postanowień SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr: ZP/PN/2/2020, pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących, im. J. Piłsudskiego – czwarte postępowanie”, po dokonaniu analizy pytania złożonego przez Wykonawcę, przedstawia następujące wyjaśnienia:

PYTANIE 1:

W SIWZ Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 31 grudnia 2020r. Ze względu na bardzo krótki termin realizacji zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji do 31 marca 2021r. Jest to termin maksymalny, uwzględnia możliwość wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Prace miały by być realizowane w okresie jesienno-zimowym stąd zapytanie o możliwość wydłużenia terminu realizacji.

ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia, zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. Wobec powyższego Zamawiający dokonuje następujących zmian w SIWZ:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

- 1) rozdział 4 pkt 1 SIWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 31 marca 2021r roku.”

- 2) pkt 4 ppkt 4) lit. a) załącznika na 1 do SIWZ – Formularza Oferty zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

*„zobowiązuję(emy) się do realizacji zamówienia w terminie do **31 marca 2021 roku**,”*

2. Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt Umowy:

- 1) § 6 ust. 2 Projektu Umowy zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

*„Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszej zamówienia **w terminie do dnia 31 marca 2021 roku**, w tym przystąpić do realizacji robót niezwłocznie po przekazaniu mu terenu budowy, o którym mowa w ust. 1.”*

- 2) § 13 ust. 1 Projektu Umowy zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

*„Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy, **płatne będzie w następujących transzach:***

- 1) pierwsza – za okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2020 roku w zakresie wynikającym z zaawansowania robót, zgodnie z określonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramie rzeczowo - finansowym;*
 - 2) druga – za okres od dnia 1 listopada 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w zakresie wynikającym z zaawansowania robót, zgodnie z określonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramie rzeczowo - finansowym;*
 - 3) trzecia – za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia prawidłowego wykonania pozostałego zakresu robót, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2021 roku, w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy wynagrodzeniem określonym w § 12 ust. 1 umowy a wynagrodzeniem dotychczas wypłaconym.”*
- 3) Załącznik nr 6 do Projektu Umowy – Harmonogram Rzeczowo – Finansowy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej informacji.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami i zmianami postanowień SIWZ w zakresie terminu wykonania zamówienia i warunków płatności, Zamawiający przedłuża termin składania oferty wyznaczając go na dzień **8 września 2020 roku do godziny 10:00**. Wobec powyższego, Zamawiający dokonuje ponadto następujących zmian w SIWZ, celem dostosowania tych przepisów do zmienionego terminu składania ofert:

- 1) Pkt 14 ppkt 1 SIWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Ofertę należy złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu, ul. Moszczanicka 9, 34-300 Żywiec::

do dnia	8.09.2020r.	do godz.	10:00
---------	--------------------	----------	--------------

”

- 2) Pkt 14 ppkt 2 zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

***Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu
ul. Moszczanicka 9,
34-300 Żywiec***

Oferta w postępowaniu na roboty budowlane:

„Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących, im. J. Piłsudskiego – czwarte postępowanie”

Nie otwierać przed dniem 8.09.2020r., godzina 10:15”

- 3) Pkt 14 ppkt 5 zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:

„Otwarcie Ofert nastąpi w gabinecie Dyrektora w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu, ul. Moszczanicka 9, 34-300 Żywiec:

w dniu	8.09.2020r.	o godz.	10:15
--------	--------------------	---------	--------------

”

Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej tekst jednolity SIWZ wraz z załącznikami.

Z poważaniem

RADCA PRAWNY
Bartłomiej Kruszyński
KT 3621