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Zatacznik nr 1 — Projektowane postanowienia
umowy w sprawie zaméwienia publicznego, ktére
zostang wprowadzone do tresci umowy

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
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PREAMBULA

Niniejszym Strony ustalaja, co nastepuje:

1. Siowa i wyrazenia uzyte w tej Umowie beda mialy takie znaczenie, jakie
przypisano im ponizej:

1) dni robocze — nalezy przez to rozumie¢ dni od poniedziatku do pigtku, z
wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2) dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje
projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi zgodnie z Prawem budowlanym;

3) dokumentacja projektowa - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
opracowang przez

Projektanta na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 z p6zn. zm.), na ktérg skitadajg sie
dokumenty wskazane w Rozdziale IV ust. 3 SWZ, tj. przedmiar robét oraz dokumentacja
techniczna (zat. nr 5 do SW2);

4) dziennik przebiegu czynnosci — nalezy przez to rozumie¢ dokument, w ktérym
bedg dokumentowane czynnosci zwigzane z realizacjg Inwestycji;

5) dokumentacja techniczna — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opisujacg
przedmiot Inwestycji, w tym w zakresie parametrow technicznych i uzytkowych
(zat. nr 5 do SW2);

6) harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) - nalezy przez to rozumiec
harmonogram okreslajgcy termin wykonania i zakres realizacji poszczegolnych
etapdéw Inwestycji;

7) Inwestor — nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajgcego;

8) Inwestycja — nalezy przez to rozumie¢ roboty wykonywane w ramach zadania
pn. ,,modernizacja tfazienek Powiatowego Zespoiu Placéwek Szkolno —
Wychowawczych w Hrubieszowie — "Szkofa dla wszystkich"”.

9) odbior koncowy — nalezy przez to rozumie¢ odbidér Inwestycji, dokonany
protokotem odbioru kohcowego;

10) odbiér pogwarancyjny — nalezy przez to rozumie¢ odbidr Inwestycji, dokonany

protokotem odbioru pogwarancyjnego, po uptywie okresu gwarancji (rekojmi);
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oferta — nalezy przez to rozumiec¢ oferte ztozong przez Wykonawce w przetargu
na realizacje Inwestycji, wraz ze wszystkimi zatgcznikami;

Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 83);

projekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje techniczng
obejmujgcg zestaw dokumentow, opisow, zestawien i rysunkow, wykonang
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1609 ze zm.);

protokét odbioru konncowego — nalezy przez to rozumie¢ protokét
potwierdzajgcy dokonanie odbioru koncowego Inwestycji, podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawce;

protokoét odbioru pogwarancyjnego — nalezy przez to rozumieé¢ protokot
potwierdzajgcy dokonanie odbioru po okresie gwarancji i rekojmi, podpisany
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawce;
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia — nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje
Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) do postepowania w trybie podstawowym na
realizacje Inwestyciji;

sifa wyzsza — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie, ktérego Strony nie mogty
przewidzie¢, ktéremu nie mogly zapobiec, ani ktéremu nie mogg przeciwdziatac,
a ktoére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego
zobowigzan. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci, nastepujgce zdarzenia:

1) wojna, dziatania wojenne, atak terrorystyczny;

2) terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

3) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatdw wybuchowych,
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawce;

4) kleski zywiotowe, jak huragan, powddz, trzesienie ziemi, pozar, epidemia,
stan zagrozenia epidemicznego, stan nadzwyczajny, a takze zwigzane z
nimi ograniczenia, zakazy, polecenia wydane przez wiasciwe organy na
podstawie obowigzujgcych przepiséw — z zastrzezeniem, ze okolicznosci
zwigzane z epidemig COVID-19 (w tym zwigzane z nimi ograniczenia,

zakazy, polecenia wydane przez wiasciwe organy na podstawie
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obowigzujgcych przepiséw) istniejgce i znane na dzien zawarcia umowy
nie stanowig sity wyzszej w rozumieniu umowy;
5) bunty, niepokoje, strajki.

18) teren budowy — nalezy przez to rozumiel teren pozostajgcy we wiadaniu
Zamawiajgcego, udostepniony Wykonawcy na mocy zawartej umowy w celu
realizacji Inwestycji;

19) Umowa — nalezy przez to rozumiec¢ niniejszg umowe;

20) ustawa PZP, PZP — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720);

21) wada — nalezy przez to rozumie¢ wady okre$lone w art. 556 Kodeksu cywilnego
(KC);

22) zakonczenie Inwestycji — nalezy przez to rozumie¢ ukohczenie przez
Wykonawce catkowicie i pod kazdym wzgledem wszystkich robét i prac objetych
przedmiotem Umowy;

Umowe oraz wszystkie zalgczniki, stanowigce integralng jej czesé, nalezy
traktowa¢ jako wzajemnie uzupetniajace sie i wyjasniajace. Dla celéw
interpretacyjnych, nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i
interpretowane jako integralna czes¢ Umowy, wediug nastepujgcego
pierwszenstwa:
1) Umowa,
2) dokumentacja techniczna, w tym projektowa,
3) formularz oferty Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
4) inne dokumenty bedgce czescig Umowy.
Jezeli zostang stwierdzone dwuznacznosci lub rozbieznosci miedzy ww.
dokumentami, to Zamawiajgacy udzieli Wykonawcy w tym zakresie
niezbednych wyjasnien lub wyda Wykonawcy konieczne polecenia.
Zmiany do Umowy, jezeli wystapiq, beda mialy kolejnosé waznosci taka, jak
dokumenty, ktére modyfikuja.
Wyjasnienia Zamawiajacego przekazane w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, stanowia integralng czesé Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ i wykonczy¢ wszystkie prace objete
przedmiotem Umowy oraz usung¢ w nich wszelkie wady oraz przekazaé
Zamawiajgcemu Inwestycje w pefnej zgodnosci z postanowieniami Umowy,

zasadami wiedzy budowlanej i technicznej, przepisami Prawa budowlanego,
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innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi realizacji robét
budowlanych, obowiazujacymi standardami technicznymi i z najwyzszg

starannoscia.

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania inwestycje pn.:
»,modernizacja fazienek Powiatowego Zespoiu Placowek Szkolno -
Wychowawczych w Hrubieszowie — "Szkofa dla wszystkich”.
Szczegotowy zakres inwestycji oraz warunki realizacji znajdujg sie w zatgczniku nr 1
do Umowy pn. - dokumentacja projektowa.
Zakres rzeczowy robot budowlanych oraz robdt im towarzyszacych objetych
Inwestycjg, o ktérych mowa w ust. 2, zawarty jest w nr 1 do Umowy pn. -
dokumentacja projektowa.
Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia, przedmiar rob6ét ma jedynie
charakter poglgdowy i pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego
sprawdzenia, przeanalizowania i skalkulowania ilosci rob6t do wykonania wedtug
dokumentac;ji projektowej (w tym technicznej). Brak wskazania w przedmiarze robot
koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji technicznej nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie dokumentacji technicznej, w

ramach wynagrodzenia ryczattowego.

§ 2 TERMIN WYKONANIA INWESTYCJI
Realizacja catego przedmiotu Umowy (zdefiniowanego jako zakonczenie Inwestycji)
nastgpi w terminie do dnia 30 pazdziernika 2024 r.
Termin realizacji catego przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, moze ulec

przediuzeniu na zasadach okreslonych w Umowie.

§ 3 HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia zawarcia Umowy bedzie zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu w formie pisemnej oraz elektronicznej (no$nik danych
- np. CD, DVD, pendrive) harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF). HRF

powinien obejmowac co najmniej:
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1) zakres i porzadek robdt, ze wskazaniem terminédw wykonania (dat
kalendarzowych rozpoczecia oraz zakonczenia) poszczegodlnych elementow
przedmiotu Umowy, w tym daty rozpoczecia poszczegdlnych robét, czasu na
ich wykonanie daty zakonczenia tych robét, z doktadnoscig do tygodnia;

2) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy, z wyodrebnieniem poszczegolnych elementéw
Inwestycji wyszczegolnionych w zbiorczym zestawieniu kosztow;

3) czas przeznaczony na uzyskanie stosownych decyzji, pozwolen i uzgodnien
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy (wynikajgcych z
Umowy oraz z powszechnie obowigzujgcych przepisow);

Terminy wykonania poszczegdélnych elementéw Inwestycji oraz prac objetych

kazdym elementem muszg zosta¢ okreslone w HRF z uwzglednieniem w

szczegolnosci wlasciwej (wynikajgcej z wiedzy technicznej) kolejnosci wykonania

prac, celem zachowania najlepszej jakosci oraz trwatosci ich wykonania.

HRF wymaga zatwierdzenia Zamawiajgcego. HRF po uzyskaniu zatwierdzenia

przez Zamawiajgcego, bedzie stanowit zatgcznik do Umowy

Po przedtozeniu przez Wykonawce HRF, Zamawiajgc (w terminie 5 dni od dnia

przediozenia HRF Zamawiajgcemu) ma prawo do wniesienia do jego tresci uwag i

zastrzezen (w szczegolnosci co do terminu oraz kolejnosci wykonania

poszczegoélnych elementéw Inwestycji i poszczegdinych prac), ktére Wykonawca
jest zobowigzany uwzgledni¢ i wprowadzi¢ w HRF odpowiednie zmiany, a nastepnie
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poprawiony HRF w terminie 5 dni od przekazania uwag

i zastrzezen przez Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach, o ktéorych mowa w Umowie, HRF moze ulec

zmianie. Wszelkie zmiany w HRF wymagajg zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,

wyrazonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy terminami realizacji prac

wskazanymi w HRF, a rzeczywistym czasem wykonania prac, Wykonawca bedzie

zobowigzany do aktualizacji HRF. Kazda propozycja aktualizacji HRF wymaga
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, wyrazonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W toku realizacji Umowy Zamawiajgcy ma prawo zgtaszania uwag do HRF, w

zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania Inwestycji.
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§ 4 WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy wynosi zt

brutto (stownie: ztotych ___ /100 brutto), w tym:

1) wynagrodzenie netto w kwocie zt (stownie: ztote __ /100
netto),

2) podatek VAT w kwocie zt (stownie: ztotych __ /100), i jest

wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.
Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w
Polsce podatki, wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty i wszystkie inne koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym wszelkie koszty zwigzane robotami
tymczasowymi, przygotowawczymi, porzgdkowymi, zabezpieczajgcymi, kosztami
placu i zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, probami,
pomiarami, koszty opracowania dokumentacji powykonawczej i zamiennej (jesli
Wykonawca uzna jg za niezbedng), ubezpieczenia i inne koszty wynikajgce z
Umowy, a takze ryzyko Wykonawcy z tytutlu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy, nie mogg byC¢ podstawg do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy.
Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu Umowy jest ostateczne i nie
podlega waloryzaciji, z zastrzezeniem postanowien § 18 Umowy.
Wynagrodzenie brutto moze ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu w kazdym czasie
obowigzywania Umowy, w szczegodlnosci w sytuacji zmniejszenia umownego
zakresu obowigzkéw Wykonawcy.
Zaptata wynagrodzenia bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci

beda dokonywane w walucie polskiej.

§ 5 WARUNKI PLATNOSCI
Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi
fakturg koncowg wystawiong po podpisaniu protokotu odbioru koncowego.
Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze w terminie do 14 dni od dnia doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo

wystawionej faktury i protokotu odbioru koncowego.
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W  przypadku wykonywania czesci przedmiotu Umowy przy pomocy
podwykonawcow, rozliczenie koncowe Umowy, bedzie nastepowato z zachowaniem
nastepujgcych warunkéw:

1) Wykonawca wraz z fakturg koncowg ma obowigzek przedtozenia
Zamawiajgcemu:

a) dowodow potwierdzajgcych dokonanie zaptaty wszystkich wynagrodzen
naleznych zgtoszonym podwykonawcom Ilub zgtoszonym dalszym
podwykonawcom w zwigzku z realizacjg przez nich rob6t budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére sg przedmiotem Umowy, w szczegolnosci w
postaci potwierdzenia przelewu, pokwitowania, itp., lub

b) pisemnego oswiadczenia wskazujgcego na zgtoszonych
podwykonawcow lub zgtoszonych dalszych podwykonawcow, wobec
ktérych Wykonawca zalega z ptatnosciami oraz zawierajgcego informacje
o0 wysokosci wymagalnego wynagrodzenia oraz przyczynach nie
dokonania zapftaty.

2) Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej wysokosci wynagrodzen naleznych
zgtoszonym podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom w
zwigzku z realizacjg przez nich robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére sg
przedmiotem Umowy, co do ktérych Wykonawca nie ztozyt dokumentéw lub
oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej w pkt. 1, do czasu przedtozenia tych
dokumentéw lub o$wiadczen. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do
czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt. 1
powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci
i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

3) Zaleganie przez Wykonawce z ptatnoscig wynagrodzen naleznych zgtoszonym
podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom w zwigzku z
realizacjg przez nich robét budowlanych, dostaw Iub ustug, ktdére sa
przedmiotem Umowy, uprawnia Zamawiajgcego do wszczecia procedury
okreslonej w § 6 Umowy.

Do momentu przedstawienia dokumentow, o ktorych stanowi ust. 3 Zamawiajgcy

moze wstrzymac wyptate Wykonawcy wynagrodzenia. W tym czasie Zamawiajgcy

nie pozostaje w zwtoce.
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Wykonawca wystawia fakture na adres siedziby Zamawiajgcego wpisujgc

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowane;j
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1666, z 2023 r. poz. 1598).

Zapfata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361, 852).
Za date zaptaty wynagrodzenia przyjmuje sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze, pod rygorem niewaznosci, dokonaé cesji wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy (naleznosci gtéwnej oraz odsetek), bez
zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemne;j.

Za prace nie wykonane, uznane jako zbedne, wynagrodzenie nie bedzie Wykonawcy
przystugiwato. Celem kwalifikacji danych robot jako zbednych, odpowiednie
zastosowanie majg postanowienia §18 Umowy.

Wykonawcy nie bedg przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia i zrzeka sie wyraznie
wszystkich ewentualnych roszczen przeciwko Zamawiajgcemu z tytutu wszelkich
pomytek, niedoktadnosci, rozbieznosci, brakdéw lub innych wad dokumentaciji
projektowej (w tym technicznej), a takze roszczen o wyptate jakichkolwiek
zwiekszonych kosztow lub ptatnosci w odniesieniu do wynagrodzenia za wykonanie
catoéci przedmiotu Umowy, w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o ktérych mowa
w niniejszym ustepie, z ograniczeniem do sytuacji, gdy Wykonawca przy dotozeniu
przez niego nalezytej starannosci i przy zatozeniu zawodowego charakteru jego
dziatalnosci, na podstawie dokumentdéw i danych udostepnionych przez
Zamawiajgcego w postepowaniu przetargowym, mogt te pomytki, niedoktadnosci,
rozbieznosci, braki lub inne wady dokumentacji projektowej (w tym technicznej)
dostrzec lub ustalic. Na Wykonawcy spoczywa ciezar udowodnienia, iz przy
dofozeniu przez niego nalezytej starannosci i przy zatozeniu zawodowego
charakteru jego dziatalnosci, na podstawie dokumentow i danych udostepnionych
przez Zamawiajgcego W postepowaniu przetargowym, nie mogt tych pomyiek,
niedoktadnosci, rozbieznosci, brakéw lub innych wad dokumentacji projektowej (w

tym technicznej), dostrzec lub ustalié.

Strona 9 z 44

('D‘N EK Szko(

HRUBIESZOW



POWIAT HRUBIESZOWSKI

%,

QO‘N\MOWY 25y
P &
\ ®
N
2mymoroN®

Ay

§ 6 BEZPOSREDNIE PLATNOSCI NA RZECZ PODWYKONAWCOW

Zamawiajgcy dokona bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo i ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.
Zamawiajacy ma obowigzek wezwania Wykonawcy do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania. W uwagach Wykonawca nie moze powotywac sie na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktéorych mowa w ust. 2,
zawierajgce szczegoétowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i
charakteru robo6t budowlanych, wustug Iub dostaw realizowanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania oraz co
do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien
umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalno$¢ roszczenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majgcych wplyw na te wymagalnos$c.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 2,

podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej
zaptaty, lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia
zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu,

ktoremu ptatnosc sie nalezy, lub
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3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zapfaci¢ podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem ich zgdania, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg

oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét (dostaw, ustug), a

Wykonawca nie ziozy w trybie oraz w terminie okreslonym w ust. 2, uwag

wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje

wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci

na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy

naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i wykaze niezasadnosc¢
takiej ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, a podwykonawca lub dalszy
podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi i potwierdzi zasadnos¢

takiej ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, a podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez

Wykonawce Ilub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z

potwierdzong za zgodnoé¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce

lub podwykonawce robot budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw

(wykonania ustug).

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy bedzie obejmowac wytacznie nalezne podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu opOznienia w zaptacie
naleznego wynagrodzenia przez \Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢

wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
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o podwykonawstwo robo6t budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw (ustug).

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania pfatnosci
bezposredniej za uzasadniong i po wyczerpaniu trybu zgtaszania i rozpatrywania
uwag Wykonawcy, o ktérym mowa powyzej.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych
(dostaw, ustug) jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robét budowlanych (dostaw, ustug), wynikajgcej z Umowy. W
przypadku roznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi
umowg o podwykonawstwo, a cenami okreslonymi Umowg, Zamawiajgcy uzna i
wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego faktury wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych Umowa.
W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajgcego pfatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur w danym
okresie rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do wystawianej faktury oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznos¢, cata
kwota wynikajgca z faktury zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
badz ztozonej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych przez
podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) wraz z wnioskami o dokonanie na ich
rzecz bezposredniej zaptaty.

W  przypadku spetnienia przez Zamawiajgcego, jako dtuznika solidarnego,
Swiadczenia z tytutu wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce bezposrednio na jego rzecz, Zamawiajgcemu przystuguje
roszczenie regresowe w stosunku do Wykonawcy w wysokosci catosci wyptaconego
podwykonawcy wynagrodzenia, wraz z odsetkami oraz kosztami ewentualnego

postepowania sgdowego.
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§ 7 ZAMAWIAJACY

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy:

1) teren budowy — nie pézniej niz w terminie 7 (siedmiu) dni, liczagc od dnia
zawarcia niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do: 1) uzgodnienia z Wykonawcg

przewidywanych terminéw na realizacje prac objetych przedmiotem Umowy, w celu

sporzadzenia HRF, zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy;

2) dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z
przygotowaniem i dokonywaniem odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie, na podstawie
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane;

3) udzielenia Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, w zakresie koniecznym
do realizacji przedmiotu Umowy;

4) zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

§ 8 WYKONAWCA
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w zakresie i zgodnie
z dokumentacjg stanowigcg integralng czes¢ Umowy, a takze zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami oraz do oddania Inwestycji Zamawiajgcemu w terminie i na zasadach
ustalonych w Umowie.
Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania termindw rozpoczecia i zakonczenia
realizacji poszczegolnych elementéw wchodzgcych w zakres przedmiotu Umowy,
okreslonych w HRF, o ktérym mowa w § 3 Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w
przedmiocie Umowy, w okresie umownej odpowiedzialnoéci za wady oraz w okresie
rekojmi za wady.
Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Zamawiajgcego
zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy. Za niewykonanie badz
nienalezyte wykonanie tych obowigzkow bedzie ponosit odpowiedzialnos¢

odszkodowawczg.
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Wykonawca ma obowigzek realizacji przedmiotu Umowy w sposdb zapewniajgcy
przestrzeganie przepisdbw 2z zakresu ochrony s$rodowiska naturalnego. Za
nieprzestrzeganie tego obowigzku Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnosc
odszkodowawczg.

Wykonawca, na witasng odpowiedzialnoS¢ i na witasny koszt w zakresie

realizowanych robét, jest zobowigzany podejmowac wszelkie srodki zapobiegawcze

wymagane zasadami rzetelnej praktyki budowlanej oraz aktualnymi okolicznosciami,
aby:

1) zabezpieczy¢ nieruchomosci, drogi i inne budowle oraz urzgdzenia sgsiadujgce
z terenem budowy, a takze znajdujgce sie na nich budynki przed jakimikolwiek
oddziatywaniami wynikajgcymi z dziatan lub zaniechan Wykonawcy, w tym w
szczegoblnosci przed hatasem, kurzem, btotem, wibracjami oraz uszkodzeniami;

2) zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem elementy uzbrojenia podziemnego i
naziemnego (w szczegoélnosci punkty osnowy geodezyjnej, wodociagi,
gazociggi, kanalizacje sanitarne, stupy i linie energetyczne, kable i instalacje
jakiegokolwiek rodzaju), w szczegolnosci poprzez przeprowadzanie
odpowiednich wykopdéw kontrolnych oraz badan odkrytego gruntu, a w razie ich
uszkodzenia, obowigzkiem Wykonawcy bedzie niezwtoczne wykonanie na swoj
koszt wszelkich uzasadnionych dziatan majgcych na celu zapobiegniecie
wystgpieniu lub zmniejszenie szkdéd wyniklych z uszkodzen oraz wykonanie
napraw, w tym usuniecie skutkow uszkodzeh, na wtasny koszt;

Za nieprzestrzeganie obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszym ustepie,

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

Kazdorazowo Wykonawca, z co najmniej 5-dniowym uprzedzeniem, ma obowigzek

poinformowania Zamawiajgcego o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac

utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak w szczegdlnosci: przektadanie,
odciecie lub zamkniecie drdg, wodociggéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub
innych medidéw uzytecznosci publicznej,  tymczasowa zmiana

organizacji ruchu, transporty ponadgabarytowe.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow i zasad w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw przeciwpozarowych przez swoj

personel oraz swoich podwykonawcéw sSwiadczgcych prace na terenie

Zamawiajgcego.
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10. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji wnioskéw i uwag Zamawiajgcego w

11.

zakresie spetnienia innych wymaganh dot. bhp i ppoz., gdyby takie powstaty w trakcie

wspotpracy Stron.

Poza innymi obowigzkami, wynikajagcymi z treSci Umowy, do obowigzkdéw

Wykonawcy nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

9)

10)

11)

zagospodarowanie terenu budowy na wiasny koszt;

zabezpieczenie Inwestycji przed osobami nieupowaznionymi;

organizacja placu budowy =z wydzieleniem zaplecza socjalnego dla
pracownikéw oraz miejsca gromadzenia materiatdéw budowlanych i sprzetu;
zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie robdt, w szczegolnosci
pod wzgledem przeciwpozarowym;

ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za wszystkie prowadzone prace,
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy;

zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robdt, dbanie o stan techniczny i
prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy;
utrzymanie porzgdku na terenie prowadzonych przez siebie robdt;

utrzymanie terenu prowadzenia robdt w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow, odpadow, itp.;
utrzymanie istniejgcego statego dostepu do wszystkich nieruchomosci
potozonych na terenach przylegtych do terenu budowy przez caty okres trwania
robot;

utrzymywanie czystosci na drogach dojazdowych do terenu budowy oraz
porzadku w obrebie prowadzonych robét przez caty czas realizacji Inwestycji, w
tym (na wiasny koszt i we wlasnym zakresie) — niezwtoczne naprawianie
wszelkich szkdd, jakich Wykonawca dokona , a ktére nastgpity w zwigzku z
wykonaniem Umowy, a ponadto ponoszenie odpowiedzialnosci w zakresie
utrzymania czystosci i porzadku na terenie budowy przed odpowiednimi
stuzbami oraz (w szczegolno$ci) przed Policjg, Strazg Miejska i innymi stuzbami
publicznymi;

wywiezienie na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego, pozyskanych w
trakcie prac urzadzen, materiatow rozbiorkowych nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, a takze ziemi i gruzu, kitoére pozostajg wiasnoscig
Zamawiajgcego (zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajgcego udzielonymi w toku

realizacji prac);
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12) zabezpieczenie zdemontowanych urzadzen, materiatdw rozbidérkowych w
sposob niezagrazajgcy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0sob trzecich;

13) przeprowadzenie odpowiednich badan, préb, sprawdzen, przeglagdéw i
pomiarow, w zakresie okreslonym w dokumentaciji technicznej;

14) zapewnienie udziatu swojego przedstawiciela w odbiorach przedmiotu Umowy;

15) niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich wypadkach na terenie
budowy, a takze o wszelkich szkodach powstatych w majgtku Zamawiajacego;

16) dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen w pracach wykonanych w
toku realizacji Umowy;

17) dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego, zaistniatych w toku realizacji Umowy;

18) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz
termin odbioru kohcowego wykonanych robat;

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywac nastepujgce

dokumenty, w szczegdlnosci:

1) protokoty odbioréw robot;

2) dokumentacje z przeprowadzonych badan i pomiaréw;

3) dokumentacje powykonawczg;

4) HRF.

W toku realizacji Inwestycji Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ podmiotom zewnetrznym

przeprowadzenie badan oraz pomiardw wykonanych prac. Jezeli uzyskane na tej

podstawie wyniki nie potwierdzg osiggniecia parametréw wymaganych zgodnie z

dokumentacjg projektowg (w tym dokumentacjg techniczng), Wykonawca bedzie

miat obowigzek zwrotu poniesionych przez Zamawiajgcego kosztéw
przeprowadzenia tych badan i pomiaréow.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego

dokumenty potwierdzajgce, ze:

1) wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy — stuzgce do kontroli jakosci
prac, posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan;

2) sprzetinarzedzia niezbedne do prowadzenia prac, posiadajg stosowne atesty i
Swiadectwa, a obstugujgce je osoby posiadajg wymagane uprawnienia i

kwalifikacje.
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Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy i przy zachowaniu nalezytej
starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie
dziatalnosci, zapoznat sie z dokumentacjg projektowg (w tym techniczng) i uznaje ja
za kompletng, prawidlowo sporzgdzong (. nie posiadajgcg zadnych wad
uniemozliwiajacych lub utrudniajgcych terminowe wykonanie Umowy) i
wystarczajgcg do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca, ma obowigzek uczestniczenia w naradach koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb, celem omawiania
biezagcych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania prac objetych
przedmiotem Umowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim innym
upowaznionym osobom, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu
do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie prace w zwigzku z Umowg bedg
wykonywane.

Wykonawca powinien przewidzie¢ i wykona¢ wszelkie roboty budowlane, dostawy i
ustugi konieczne oraz wymagane pod wzgledem technicznym, technologicznym i
prawnym, dla uzyskania kompletnosci realizacji Inwestycji.

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innym badz tez przedstawiajgce
znaczng wartos¢, odkryte na terenie budowy, bedg przekazane pod opieke i w
zarzgd Zamawiajgcego. Wykonawca niezwiocznie podejmie wszelkie racjonalne
kroki zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel
Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwtocznie powiadomi wiasciwy
Wojewodzki Urzgd Ochrony Zabytkéw o takich odkryciach i wykona — ich polecenia,
co do obchodzenia sie ze znaleziskami i dalszego trybu postepowania.

W przypadku braku spetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w
ust. 4, ust. 5, ust. 6 oraz ust. 11 pkt. 7 - 15, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do

zlecenia ich realizacji przez podmiot trzeci, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 9 MATERIALY
Wykonawca zapewnia wszelkie wyroby, materiaty i urzadzenia konieczne do
realizacji Inwestycji, we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robdt objetych

Umowg wytgcznie wyrobdw i materiatdw dopuszczonych do stosowania w
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budownictwie, w szczegoélnosci zgodnie z ustawg Prawo budowlane i ustawg o

wyrobach budowlanych, jak rowniez posiadajgcych atesty higieniczne.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia, jakie Wykonawca zamierza wykorzysta¢ do

realizacji Inwestycji, zostang przedstawione do akceptacji Zamawiajgcego co

najmniej na 2 tygodnie przed ich uzyciem, a ich zabudowanie nastgpi wytgcznie po
uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach, jezeli Wykonawca zamierza

zastosowaé materialy lub urzgdzenia zamiennie, tj. inne niz okreslone w

dokumentacji projektowej (w tym technicznej), poinformuje o tym zamiarze i uzyska

pisemng zgode Zamawiajgcego przynajmniej na 1 tydzien przed ich uzyciem lub
wczesniej, jezeli zastosowanie takiego materiatu lub urzgdzenia wymaga
przeprowadzenia stosownych badan.

Kazdy rodzaj robot budowlanych wykonanych z uzyciem materiatéw lub urzgdzen,

ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego, bedzie

wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy, wtgcznie z uznaniem zrealizowanych robot
za wadliwe i brakiem zapfaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego z tego tytutu.

Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu:

1) stosownych atestéw i gwarancji udzielonych przez dostawcéw materiatéw oraz
atestow higienicznych;

2) certyfikatow na znak bezpieczenstwa, Swiadectw oceny zgodnosci i aprobat
technicznych, spetniajgcych wymagania ustawy Prawo budowlane, ustawy o
wyrobach budowlanych oraz przepiséw dot. oceny zgodnosci.

§ 10 PERSONEL

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu Umowy

os6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, wiedze oraz doswiadczenie

zawodowe, a takze uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnosciach i w

odpowiednim zakresie, jezeli bedg tego wymagaty obowigzujgce przepisy. W

szczegolnosci Wykonawca zaangazuje personel wskazany w Wykazie oséb

ztozonym w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, do petnienia funkcji
wskazanych w Wykazie oséb.

Jezeli Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane bez wymaganego personelu

do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

postanowieniami Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymania realizacji robot w

odpowiednim zakresie. Kazdorazowa przerwa w realizacji prac, o ktorej mowa w
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zdaniu poprzedzajgcym, nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania

Inwestycji okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest aktualizowac (przedtuzac) terminy obowigzywania

dokumentow, takich jak zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Budowlanej i

umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, nie pozniej niz na 5 dni przed

uptywem ich waznosci oraz w tym terminie przedstawia¢é Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce spetnienie tego obowigzku.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze jego pracownicy swiadczacy prace na terenie

Zamawiajgcego bedg wyposazeni w jednolite i estetyczne ubrania i obuwie robocze

spetniajgce wymagania Polskich Norm oraz w $rodki ochron indywidualnych

adekwatne do wystepujgcych zagrozeh i spetniajgce wymagania dotyczace oceny
zgodnosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze jego pracownicy przed rozpoczeciem pracy nha

terenie Zamawiajgcego, zostang zapoznani z zagrozeniami dla zdrowia i zycia

wystepujacymi u Zamawiajgcego w zakresie zagrozeh mogacych mie¢ wplyw na
pracownikéw Wykonawcy.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na

podstawie umowy o prace (w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy), oséb

wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu Umowy:

1) prace fizyczne przy wykonywaniu robét budowlanych oraz robot
towarzyszagcych, z wylgczeniem prac wykonywanych przez osoby petnigce
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu przepisow
ustawy Prawo budowlane; - jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy.

Osoby wykonujgce czynnosci wskazane w ust. 6 winny by¢ zatrudnione w wymiarze

czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych im zadan.

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 7

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania ztozenia osSwiadczen i dokumentdbw w zakresie potwierdzenia

spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
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zgdania ztozenia wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia, - w terminie

przez siebie wyznaczonym.

W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust.

6 czynnosci w trakcie realizacji Umowy:

1)

2)

3)

4)

oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace, obejmujgce w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, imiona i nazwiska
os6b wykonujgcych czynnosci okreslone w ust. 6, rodzaj umowy, wymiar
zatrudnienia, zakres obowigzkoéw oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynnosci okreslone w ust. 6 (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko pracownika, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy O prace, zakres obowigzkéw i wymiar zatrudnienia
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez

pracodawce do ubezpieczeh.

Zamawiajacy wymaga, aby w tresci umowy z podwykonawcami, zawarte byly

stosowne postanowienia naktadajgce na podwykonawcéw realizacje obowigzku, o

ktorym mowa w ust. 6-9 i jednoczesnie, przyznajgce Zamawiajgcemu -—
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bezposrednio w stosunku do podwykonawcéw — uprawnienie do wykonywania

czynnosci kontrolnych okreslonych w ust. 8-9.

§ 11 UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy, nie pozniej
niz do dnia poprzedzajgcego dzien zawarcia niniejszej Umowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg
Umowy oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w
zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgcego swym zakresem co najmniej
szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata,
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 170 000,00 zt
na jedno i wszystkie zdarzenia.
Kopie dokumentow potwierdzajgcych posiadanie wymaganego ubezpieczenia, o
ktérym mowa w ust. 1, oraz optacenie wymagalnych sktadek, stanowig zatgcznik do
Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zaktualizowaé (przedtuzy¢) termin obowigzywania
dokumentow, o ktérych mowa ust. 2, nie pdzniej niz na 5 dni przed uptywem terminu
ich waznosci, wraz z jednoczesnym przedstawieniem Zamawiajgcemu, w tym
terminie, stosownych dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku
oraz zapfate przez Wykonawce wymagalnych sktadek.
W przypadku nie dokonania aktualizacji (przedtuzenia) ubezpieczenia lub nie
przedifozenia dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie aktualizacji (przedtuzenia)
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 3, Zamawiajgcy ma prawo do
zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 w imieniu
I na rzecz Wykonawcy oraz potrgcenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wszelkich poniesionych z tego tytutu kosztow.
Wykonawca nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian w warunkach ubezpieczenia,
o ktérych mowa w ust. 1, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§ 12 PODWYKONAWCY
Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie lub / i przy pomocy

podwykonawcédw*, w nastepujgcych zakresach: (*niepotrzebne skreslic)

Ip.

przedmiot Umowy - zakres:

1)

2)

Umowa z podwykonawcyg lub dalszym podwykonawcg powinna w szczegdlnoSci

spetnia¢ ponizsze wymagania:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze byé wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg
czesci zamowienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym, a
Wykonawcg;

3) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowalne bedgce przedmiotem umowy pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w
czedciach, na podstawie odbiorow czesciowych robdt wykonanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ okreslone na co
najmniej takim poziomie jakos$ci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym szczegétowo w dokumentacji projektowe;j
(w tym technicznej), SWZ, powszechnie obowigzujacych przepisach prawa oraz
dodatkowo odpowiada¢ standardom zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy;

5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego;
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6) termin wykonania robét budowlanych na podstawie umowy o podwykonawstwo
nie moze by¢ pozniejszy niz termin wykonania tych robdt budowlanych
wynikajgcy z umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca;

7) umowa musi zapewnia¢, na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego, udziat
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w odbiorze robét budowlanych lub
dostaw wykonywanych na podstawie umowy o podwykonawstwo,
przeprowadzanym przez Zamawiajgcego;

8) podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie i w zakreslonym przez niego terminie,
dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji umowy o
podwykonawstwo;

9) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniegj
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

10) wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie prac objetych przedmiotem
umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie za
wykonanie tych prac nalezne Wykonawcy na podstawie Umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia WWykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej

projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce

moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za dziatanie podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcow dotyczgce przedmiotu Umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu,

nie pdzniej niz na 14 dni przed jej zawarciem, projektu tej umowy, a takze projektu
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jej zmiany wraz z zestawieniem zakresu i ilosci robét i ich wycena, oraz z czescig
dokumentacji dotyczgcej wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Za dzien przedtozenia projektu umowy lub projektu jej zmian, przyjmuje sie
dzien przekazania odpowiedniego, kompletnego projektu Zamawiajgcemu. Wraz z
powyzszymi dokumentami Wykonawca sktada informacje, w ktorej zobowigzany jest
wykazaé, ze przedstawiona umowa lub jej zmiana w zakresie robét, ilosci robét do
wykonania oraz wynagrodzenia nie przekracza zakresu, ilosci i wynagrodzenia
wynikajgcych z Umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcag. Dopuszcza sie
przestanie projektu umowy o podwykonawstwo (wraz z wymaganymi zatgcznikami)
w formie pisemnej lub za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail
Zamawiajgcego wskazany w §23 ust. 1 Umowy.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia jemu projektu umowy na
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian
nie zgtosi zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, uwaza sie, ze
zaakceptowat projekt umowy lub wprowadzenie zmian do projektu umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmiane w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy na
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu do tej umowy i do jej zmian, uwaza
sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy i wprowadzenie zmian.

Zamawiajacy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy na podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub zgtosi pisemny sprzeciw do tej umowy
w przypadku, gdy projekt umowy lub umowa nie spetnia wymagan okreslonych w
SWZ, jak i w tresci Umowy.

W celu weryfikacji, czy umowa (lub jej projekt) z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca, spetnia wymogi okreslone w niniejszym paragrafie, Wykonawca (na
zgdanie Zamawiajgcego i w zakresie przez nich okreslonym) ma obowigzek

przedifozy¢ dodatkowe wyjasnienia dotyczgce danej umowy.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
lub kopie zmiany tej umowy, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
ztotych. podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie takiej umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
diuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 1, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 14
dni, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Do zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ust. 2 — 13
stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia
wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow
zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca
zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktéorym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bgdz powierzenie przez
Wykonawce realizacji czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy, nie stanowi
zmiany Umowy, ale wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na zmiane
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz na powierzenie realizacji czesci
przedmiotu Umowy podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o
podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie

Strona 25 z 44

('D‘N EK Szko(

HRUBIESZOW



18.

19.

20.

21.

22.

('bw EK 524' )

POWIAT HRUBIESZOWSKI

%,

Q()\a\#(m"” 2Esp
P <
L e
Ko
2mymooN®

Ay

postepowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 ustawy PZP stosuje sie

odpowiednio.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu Umowy nastepuje

w trakcie realizacji umowy, Wykonawca ma takze obowigzek przedtozenia

Zamawiajgcemu oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, lub

podmiotowych srodkow dowodowych dotyczgcych tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, iz wobec podwykonawcy zaproponowanego przez

Wykonawce zgodnie z ustepem poprzedzajgcym zachodzg podstawy wykluczenia,

Wykonawca ma obowigzek zastgpienia tego podwykonawcy lub zrezygnowania z

powierzania podwykonawcy wykonania tej czesci przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy moze:

1) zazgdac¢ zmiany oraz usuniecia z terenu budowy podwykonawcy, jezeli uzna,
ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkdw,

2) zazada¢ usuniecia z terenu budowy podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub ktéry wykonuje prace nie objete
przedmiotem  zaakceptowanej przez  Zamawiajgcego umowy O
podwykonawstwo,

- we wskazanym przez siebie terminie. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego

terminu, Zamawiajgcy ma prawo usung¢ danego podwykonawce (dalszego

podwykonawce) z terenu budowy, na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy zgdanie zmiany lub usunigcia z terenu budowy

podwykonawcy na piSmie, na zasadach okreslonych Umowa.

llekro¢ w umowie jest mowa o podwykonawcy, nalezy przez to rozumie¢ takze

dalszego podwykonawce.

§ 13 RODZAJE ODBIOROW
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw prac objetych przedmiotem Umowy:
1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbior koncowy,
3) odbidr po okresie gwarancji (rekojmi za wady),
4) odbidr ostateczny po okresie gwarancji (rekojmi) [odbiér pogwarancyjny].
Odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Zamawiajgcy na

wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku przebiegu czynno$ci.
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Zamawiajgcy dokona odbioru ww. robét w terminie nie dtuzszym niz 5 dni liczonych
do daty zgtoszenia. Przez zgtoszenie rozumie sie zamieszczenie przez Wykonawce
stosownego wpisu do dziennika przebiegu czynnosci o gotowosci odbioru wraz z
jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
zgtaszat roboty do odbioru bez zbednej zwtoki. Zadne roboty nie zostang zakryte
przed dokonaniem ich odbioru z wynikiem pozytywnym, w przeciwnym wypadku
Wykonawca bedzie zobowigzany do odkrycia robot w celu umozliwienia ich odbioru,
a wszystkie koszty z tym zwigzane obcigzg Wykonawce.
Odbidr koncowy Inwestyciji odbedzie sie po zakonczeniu wszystkich prac objetych
Inwestycjg, na podstawie oswiadczenia Wykonawcy o zakonczeniu wszystkich prac
objetych przedmiotem Umowy i tym samym o zakohczeniu Inwestycji wraz z
przedtozeniem Zamawiajgcemu stosownych dokumentow, potwierdzajgcych
zaistnienie tych okolicznosci.
Odbioér koncowy polega¢ bedzie na sprawdzeniu poprawnosci i kompletnosci
wykonania przez Wykonawce catosci przedmiotu Umowy i stwierdzony zostanie
protokotem odbioru koncowego.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego po wykonaniu
catosci Inwestycji, po dokonaniu wpisu do dziennika przebiegu czynnosci o
zakonczeniu prac objetych Inwestycjg. Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia
czynnosci odbioru kohcowego, nie pdzniejszg niz w terminie 5 dni od daty
doreczenia Zamawiajgcemu zgtoszenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, zgodnie z Umowa.
Wraz ze zgtoszeniem o gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu:
1) kompletng dokumentacje powykonawczg, z ewentualnym naniesieniem zmian i
uzupetnien dokonanych w toku budowy;
2) Dziennik przebiegu czynno$ci (oryginat) z wiasciwymi wpisami stwierdzajgcymi
zakonczenie prac budowlanych.
3) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze
STWIORB skompletowane w oddzielnej teczce zaopatrzonej w spis zawartosci;
4) aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB skompletowane w oddzielnej
teczce zaopatrzonej w spis zawartosci;

5) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;
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6) protokoly odebranych elementéw robot, w tym protokoty odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow poszczegélnych prac
(przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego);

7) korespondencje i inne dokumenty majgce istotne znaczenie dla przebiegu
odbioru koncowego skompletowane w oddzielnej teczce zaopatrzonej w spis
zawartosci;

8) w przypadku wykonywania prac objetych przedmiotem Umowy przy pomocy
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcédw — poswiadczone za zgodnos$é
z oryginatem kopie protokotéw odbioru przez Wykonawce wszystkich prac
zrealizowanych przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow;

9) os$wiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z
dokumentacjg techniczng, przepisami i obowigzujgcymi polskimi i europejskimi
normami; Karte gwarancyjng (wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 3 do
Umowy).

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a jednoczesnie nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem (tzw. wady
nieistotne), Strony uzgadniajg w tresci protokotu odbioru koncowego termin i
sposob usuniecia tych wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, bedzie uprawniony do zlecenia
usuniecia stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania Inwestycji zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Inwestycji zgodnie =z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy (lub jej czesci) albo
zgdac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8. Miejscem przekazania dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 6, jest siedziba

Zamawiajgcego.
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Odbiéor koncowy jest przeprowadzany przez Komisje powotang przez
Zamawiajgcego skfadajgca sie z przedstawicieli Zamawiajgcego oraz przy udziale
Wykonawcy. W trakcie odbioru korncowego ustalona zostanie lista wad przedmiotu
odbioru oraz prac zalegtych (jesli wystgpig). Odbiér kohcowy zostanie dokonany
wytgcznie w przypadku, gdy wady oraz prace zalegte nie bedg uniemozliwiaé
uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. W przeciwnym
przypadku odbior zostanie przerwany, Wykonawca przystgpi do usuniecia wad i
uzupetnienia prac zalegtych w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, a
nastepnie (po usunieciu wszystkich wad) ponownie zgtosi gotowos¢ do odbioru
koncowego (postanowienie ustepu 5 stosuje sie odpowiednio).

Jezeli odbiér koncowy zostanie dokonany i potwierdzony protokotem odbioru
koncowego, przedmiot Umowy uznaje sie za wykonany (rozumiany jako
zakonczenie Inwestycji) w dniu zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
zgodnie z ust. 5, z zastrzezeniem zdania nastepnego. W przypadku, o ktérym mowa
w ustepie poprzedzajgcym zdanie ostatnie (ij. przerwania odbioru koncowego z
uwagi na wadliwo$s¢ wykonania Inwestycji), przedmiot Umowy uznaje sie za
wykonany (rozumiany jako zakonczenie Inwestycji) w dniu ponownego (lub
odpowiednio kolejnego) zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Odbiér po okresie gwarancji (rekojmi za wady) bedzie dokonany przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej w celu stwierdzenia
zrealizowania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z gwaranc;ji i rekojmi za
wady fizyczne.

Odbiér ostateczny po okresie gwarancji (rekojmi) bedzie dokonany przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po
okresie gwarancji (rekojmi), po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwaranciji (rekojmi). Zwolni on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych

z Umowy dotyczgcych usuwania wad.

§ 14 GWARANCJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranc;ji jakosci na przedmiot Umowy. Okres
gwaranciji jakosci wynosi __ miesigce i jest liczony od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Okres rekojmi jest rowny okresowi gwaranciji.
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Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wszelkich wad i niedorébek
stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci. Szczegdtowe zasady dotyczgce
zgtaszania wad, tryby ich usuwania oraz terminy, uregulowane sg w Karcie
gwarancyjnej, ktorej wzér stanowi zatgczniki nr 3 do Umowy.

Przeglady gwarancyjne oraz inne uprawnienia i obowigzki Stron Umowy z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci nieuregulowane w Umowie, opisane sg w Karcie
gwarancyjnej.

Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej
gwarancji jakosci, Zamawiajgcemu stuzy¢ bedg w okresie obowigzywania gwarancji,
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

Do gwarancji jakosci artykuly 580 i 581 Kodeksu Cywilnego majg odpowiednie
zastosowanie.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy zapisami niniejszego paragrafu, a Kartg
gwarancyjng, pierwszenstwo majg zapisy korzystniejsze dla Zamawiajgcego, wedle

jego wyboru.

§ 15 KARY UMOWNE

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujgcych

okolicznosciach:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1
Umowy, w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia brutto podanego w § 4
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwitoke w przedstawieniu komplethego HRF, w okreslonym w § 3 ust. 1
Umowy terminie, w wysokosci 0,005% wartosci wynagrodzenia brutto podanego
w § 4 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki;

3) za naruszenie obowigzkow, wynikajgcych z § 8 ust. 8 lub 11 pkt 1, 2 lub pkt 6-
18 Umowy, w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia;

4) za zwitoke w dostarczeniu zgdanych przez Zamawiajgcego dokumentow i w
wyznaczonym przez niego terminie zgodnie z §8 ust. 14, w wysokosci 500,00 zt
za kazdy dzien zwtoki;

5) za zwiloke w zaktualizowaniu (przedtuzeniu) terminu obowigzywania
zaswiadczenia o przynaleznosci do I1zby Budowlanej lub umowy ubezpieczenia

odpowiedzialnosci cywilnej oraz przedstawieniu dokumentéw potwierdzajgcych
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spetnienie tego obowigzku, w okreslonym w § 10 ust. 3 Umowy terminie, w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwitoki;

za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace przy
wykonywaniu czynnosci wskazanych w § 10 ust. 6, w wysokosci 500,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek wykonywania tych czynnosci przez osobe
zatrudniong na innej podstawie niz umowa o prace;

za kazdy przypadek nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie Zzgdanych przez Zamawiajgcego wyjasnien,
dokumentéw lub oswiadczeh zgodnie z § 10 ust. 8-9, w wysokosci 1.000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

za zwioke w zaktualizowaniu (przedtuzeniu) terminu obowigzywania
dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie ubezpieczenia w zakresie
wymaganym zgodnie z § 11 ust. 1, o ktérych mowa w § 11 ust. 3 i
przedstawieniu dokumentéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnych z tego
tytutu sktadek oraz przekazaniu dokumentow potwierdzajgcych spetnienie tego
obowigzku, w okreslonym w § 11 ust. 3 Umowy terminie, w wysokosci 400,00 z
za kazdy dzien zwioki;

za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazde dokonanie
przez Zamawiajgcego takiej bezposredniej ptatnosci;

za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto
niezaptaconej naleznosci, za kazdy dzieh zwioki w zaptacie wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy O
podwykonawstwo w zakresie terminu naleznej podwykonawcy zaptaty, we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieh
zwloki ponad wyznaczony przez Zamawiajgcego termin;

za powierzenie wykonywania prac objetych przedmiotem Umowy
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), z ktérym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub w

zakresie nie objetym przedmiotem zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
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umowy o podwykonawstwo, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

13) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, w terminie wynikajacym z Umowy, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony w terminie projekt umowy lub jej zmiany;

14) za nieprzeditozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo, w terminie wynikajacym z Umowy, w wysoko$ci 500,00 zt za
kazdg nieprzedtozong w terminie kopie umowy lub jej zmiany;

15) za zwioke w dostarczeniu wykazu floty pojazdéw o ktérym mowa w § 8 ust. 21,
w wysokosci 400 zt za kazdy dzien zwtoki.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne: za zwtoke w przeprowadzeniu

odbioru kohcowego przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare

umowng w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia z § 4 ust. 1 Umowy za kazdy
dzieh zwtoki, liczgc od nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbiér miat byc
rozpoczety.

W przypadku odstgpienia Zamawiajgcego badz Wykonawcy od Umowy z winy

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10%

wynagrodzenia z § 4 ust. 1 Umowy.

W przypadku odstgpienia ktérejkolwiek ze Stron od Umowy z winy Wykonawcy,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10%

wynagrodzenia z § 4 ust. 1 Umowy.

taczna wysokos¢ kar umownych, ktorych zaptaty moze dochodzi¢ Zamawiajgcy od

Wykonawcy, nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto umowy wskazanego

w §4 ust. 1 Umowy.

tgczna wysokos¢ kar umownych, ktérych zaptaty moze dochodzi¢ Wykonawca od

Zamawiajgcego, nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia brutto umowy

wskazanego w §4 ust. 1 Umowy.

Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w catosci poniesionej szkody,

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania

uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kary umowne;j.

Kara umowna bedzie ptatna przez Wykonawce na podstawie wystawionej przez

Zamawiajgcego noty obcigzeniowej, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia

Wykonawcy na podany w tresci noty numer rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Strona 32 z 44

('D‘N EK Szko(

HRUBIESZOW

Ay



POWIAT HRUBIESZOWSKI

%,

Q()\a\#(m"” 2Esp
P <
L e
Ko
2mymooN®

Ay

Za date zaptaty, przyjmuje sie dzieh uznania rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z przystugujgcemu jemu
wynagrodzenia, chyba, Ze sprzeciwiajg sie temu przepisy prawa powszechnie

obowigzujgcego.

§ 16 OGOLNE WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zakazuje sie istotnych zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, poza zmianami okreslonymi w

ustawie PZP oraz przewidzianymi w tresci Umowy.

Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagajg zgody Zamawiajgcego i

dokonywane bedag w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci aneksu.

Strona wnioskujgca o dokonanie zmiany, ma obowigzek niezwtocznie zawiadomic

drugg Strone o ewentualnej potrzebie dokonania zmiany Umowy.

Strona przediozy pisemny wniosek dotyczacy proponowanych zmian Umowy.

Whiosek powinien zawiera¢ co najmniej:

1) dokfadny opis proponowanych zmian;

2) uzasadnienie dla dokonania zmian w zakresie przedmiotu Umowy, w tym
korzysci dokonania zmian dla Zamawiajgcego;

3) wszelkie koszty zwigzane ze zmianami i wplyw wykonania zmiany na
wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy (Wykonawca zobowigzany
jest przedstawic¢ dodatkowo zaktualizowany HRF uwzgledniajgcy wnioskowang
zmiane);

4) czas potrzebny dla wykonania zmiany oraz jego wptyw na ustalony termin
zakonczenia przedmiotu Umowy (Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
dodatkowo zaktualizowany HRF uwzgledniajgcy wnioskowang zmiane).

Zamawiajacy po uprzednim pisemnym zaopiniowaniu przez niego zasadnosci

wnioskowanej przez Wykonawce zmiany Umowy i jej wptywu na realizacje Umowy,

w tym w szczegdlnosci na HRF, przedstawi Wykonawcy pisemng odpowiedz

odnosnie proponowanej zmiany w terminie do 7 dni liczagc od dnia otrzymania

kompletnego wniosku.

Nie stanowi zmiany Umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osdb reprezentujacych Strony,
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3) zmiana podwykonawcow (w tym zakresu Umowy, ktéry bedzie realizowany przy
udziale podwykonawcow),

4) zmiana zakresu Umowy, ktory Wykonawca zrealizuje przy pomocy
podwykonawcéw,

5) zmiana os6b, o ktorej mowa w § 10 Umowy, 6) aktualizacja, zmiana HRF.

§ 17 SZCZEGOLOWE WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy okreslonego w §2 ust. 1 moze

nastgpi¢ w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie lub prawidtowe wykonywanie prac objetych przedmiotem Umowy
— nie wiecej niz o czas trwania tych zdarzen oraz wykonania prac koniecznych
do usuniecia ich skutkow;

2) gdy wystgpia  szczegollnie  niekorzystne  warunki  atmosferyczne
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu
technologii realizacji prac okreslonej Umowg (w tym dokumentacjg techniczng),
wymagajgcymi konkretnych warunkoéw atmosferycznych, jezeli koniecznosc
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, z tym zastrzezeniem, iz wystgpienie w
okresie zimowym od 15 grudnia do 15 marca warunkoéw uniemozliwiajgcych
realizacje prac (opady $niegu, niskie temperatury) nie stanowi podstawy do
zmiany Umowy — nie wiecej niz o czas trwania takich warunkow; 3) gdy wystgpig
opo6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji publicznej, ktére uniemozliwig wykonanie Umowy
w terminie okreslonym w §2 ust. 1, a ktdre to opdznienia nie sg nastgpstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — nie wiecej niz o
czas takiego opoznienia;

4) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wiasciwe organy administracji publicznej sg zobowigzane na
mocy powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, jezeli opoznienie to
przekroczy terminy przewidziane w przepisach prawa do wydania ww. decyzji,
zezwolen czy uzgodnien, ktére uniemozliwia wykonanie Umowy w terminie

okreSlonym w §2 ust. 1, oraz gdy te opdznienia nie sg nastepstwem
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okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — nie wiecej niz o
czas takiego op6znienia;

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — nie wiece;j
niz o czas trwania tych przyczyn;

realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejsze;j
Umowy, wymuszajgcej koniecznosé skoordynowania prac i uwzglednienie
wzajemnych powigzan, jezeli nastgpito z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce, lub tez wystgpienia robot dodatkowych — nie wiecej niz o czas
niezbedny ze wzgledu na koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienie
wzajemnych powigzan, a w przypadku wystgpienia robét dodatkowych — o czas
niezbednych do ich wykonania,

z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,
uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie przedmiotu Umowy — nie wiecej niz o
czas trwania tych przyczyn;

zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci Umowy do aktualnego stanu prawnego — nie wiecej niz o
czas niezbedny do prawidtowego i zgodnego z obowigzujgcymi przepisami
wykonania przedmiotu Umowy;

rozpoznania znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub
niewypatow, ktére bedg skutkowaty koniecznoscig wstrzymania prac lub tez
zmiany organizacji prac w taki sposéb, ze nie bedzie mozliwe wykonanie
przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w §2 ust. 1 — nie wiecej niz o czas
trwania tych przyczyn;

zmiany zakresu prac objetych przedmiotem Umowy badz rezygnacji z
wykonania cze$ci Umowy — nie wiecej niz o czas niezbedny z uwagi na zmiane
zakresu prac;

aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy badz z innych przyczyn o charakterze
technologicznym — nie wiecej niz o czas niezbedny z uwagi na zmiane

rozwigzan technicznych, technologicznych.
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Zmiana polegajgca na wprowadzeniu robét zamiennych w stosunku do

przewidzianych w dokumentacji technicznej lub tez polegajgca na zastosowaniu

technologii, materiatéw, sprzetéw, urzadzen, czy elementéw niezbednych do
realizacji przedmiotu Umowy, innych niz przewidziane w dokumentacji projektowe;j

(w tym technicznej), bgdz tez zmiana zakresu prac objetych przedmiotem Umowy

lub rezygnacja z wykonania czesci Umowy, sg dopuszczalne w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych, uniemozliwiajgcych
wykonanie przedmiotu Umowy przy zastosowaniu okreslonych w Umowie
materiatow, technologii lub urzadzer;

2) obnizenia kosztow ponoszonych przez Zamawiajgcego W zwigzku z
wykonywanymi pracami, a tym samym obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,
przy jednoczesnym zapewnieniu jakosci oraz parametréw zgodnych z
wymaganiami Zamawiajgcego;

3) uzasadnionym w szczegoélnosci wzgledami uzytkowymi lub technicznymi, w celu
usprawnienia procesu budowy lub tez poprawienia parametrow technicznych
Inwestycji;

4) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny;

5) koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, ktérych koniecznos$é
zastosowania wynikla w trakcie realizacji Umowy w stosunku do rozwigzanh
przewidzianych w dokumentaciji projektowej (w tym technicznej);

6) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentac;ji technicznej, a wynikajgcych w
szczegolnosci ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

7) wystgpienia warunkéw terenu budowy, w tym warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji technicznej, ktérych Wykonawca, przy dofozeniu
przez niego nalezytej starannosci i przy zatozeniu zawodowego charakteru jego
dziatalnosci, nie mogt przewidzie¢ na etapie ztozenia oferty, a takze rozpoznania

znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktore
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mogg skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem Ilub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

8) niedostepnosci na rynku materiatow, sprzetu lub urzgdzen spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw, sprzetu lub
urzgdzen lub pojawienie sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzgdzen nowsze;j
generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu
Umowy Ilub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy Ilub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci prac,

9) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcych przepisdw.

W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 2, moze nastgpi¢ zmiana wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Rozliczenie wprowadzonych do tresci Umowy zmian
okreslonych w ust. 2, majgcych wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy, nastgpi na
podstawie kosztorysu réznicowego, opracowanego przez wnioskujgcg o dokonanie
zmiany Strone, w oparciu o srednie ceny materiatéw i $rednie wskazniki do
kosztorysowania okreslone w katalogach SEKOCENBUD, obowigzujgcych dla
wojewodztwa lubelskiego, aktualnych, opublikowanych i dostepnych w danym
kwartale, w ktorym wystgpita koniecznosci wykonania robét zamiennych. Kosztorys
roznicowy bedzie podlegat weryfikacji Zamawiajgcego pod wzgledem zgodnosci
zastosowanych przez Wykonawce cen jednostkowych z wymogami Umowy. W razie
stwierdzenia, ze ceny jednostkowe w przedtozonym kosztorysie réznicowym zostaty
okreslone niegodne z wymogami niniejszego ustepu, ich wysoko$¢ ulegnie
stosunkowemu obnizeniu.

Wykonawca ponosi w catosci koszty wynikajgce z przeprowadzenia bez zgody

Zamawiajgcego zmian, o ktérych mowa w ust. 2.

Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ od Wykonawcy zastosowania materiatdw, sprzetow,

urzadzen innych niz przewidziane w dokumentacji technicznej lub projektowej, jezeli

uzna je za niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca obowigzany jest dokonaC zmiany materiatow, sprzetow, urzgdzen

zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 5.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.
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Wykonanie jakichkolwiek prac dodatkowych w stosunku do objetych przedmiotem
Umowy wymaga uprzedniego zawiadomienia o potrzebie lub koniecznosci ich
wykonania Zamawiajgcemu, oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego na
wykonanie tych prac okreslajgcej zaréwno zakres prac dodatkowych, jak i wysokosé
wynagrodzenia za te prace, wyrazonej poprzez zlecenie w formie pisemnej (pod
rygorem niewaznosci) wykonania tych prac Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wykonanie przez Wykonawce jakichkolwiek prac dodatkowych bez
uzyskania przez Wykonawce uprzedniego zlecenia ich wykonania przez
Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem poprzedzajgcym:
1) bedzie skutkowato brakiem zaptaty przez Zamawiajgcego za te prace;
2) Woykonawca zrzeka sie wzgledem Zamawiajgcego wszelkich roszczenh o zaptate
odszkodowania czy wynagrodzenia za te prace.
W przypadku, gdy wykonanie robét dodatkowych jest niezbedne do zrealizowania
przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tej okolicznos$ci Zamawiajgcego oraz ztozenia stosownego wniosku
0 udzielenie zamowienia na wykonanie robot dodatkowych, a takze do wykonania
niezbednych robét dodatkowych, 2z zachowaniem postanowien ustepu
poprzedzajgcego. W takim wypadku do ustalenia wynagrodzenia za roboty
dodatkowe nastgpi na podstawie kosztorysu robdét dodatkowych, opracowanego
przez wnioskujgcg o wykonanie robot dodatkowych Strone, o w oparciu o $rednie
ceny materiatdéw i srednie wskazniki do kosztorysowania okre$lone w katalogach
SEKOCENBUD, obowigzujgcych na terenie wojewddztwa lubelskiego, aktualnych,
opublikowanych i dostepnych w danym kwartale, w ktérym wystgpita przyczyna
wykonania robét dodatkowych. Kosztorys robdt dodatkowych bedzie podlegat
weryfikacji Zamawiajgcego pod wzgledem zgodnosci zastosowanych przez
Wykonawce cen jednostkowych z wymogami wynikajgcymi z niniejszego ustepu. W
razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze ceny jednostkowe w przediozonym
kosztorysie robot dodatkowych sg zawyzone, ich wysoko$¢ ulegnie stosunkowemu
obnizeniu. Do wniosku o udzielenie zamdwienia na wykonanie robot dodatkowych
odpowiednie zastosowanie ma postanowienie §17 ust. 4-5.
Do procedury wprowadzania zmian, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,

zastosowanie ma § 17 Umowy.
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§ 18 ODSTAPIENIE OD UMOWY (1)

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych przez Prawo

zamowien publicznych, Kodeks cywilny oraz w okolicznosciach, o ktérych mowa w

Umowie.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie miesigca od dnia

uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli

Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zastosuje sie do wezwania Zamawiajgcego;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz
10 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego
nie podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania;

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy, nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwtoce z realizacjg przedmiotu Umowy tak dalece, ze
watpliwe jest dochowanie terminéw okreslonych w HRF;

4) podzleca roboty budowlane lub dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego;

5) nie przedtuza waznosci wygasajgcej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w
§ 14 Umowy;

6) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy PZP;

7) w razie koniecznosci:

a) 3-krotnego dokonywania bezposredniej zapfaty przez
Zamawiajgcego lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg
niz 5% wartodci umowy, podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

Zamawiajacy bedzie ponadto uprawniony do odstgpienia od Umowy w przypadku

zaistnienia okolicznosci wskazanych w art. 456 ustawy PZP, w terminie 30 dni od

powziecia informacji o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.
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§ 19 ODSTAPIENIE OD UMOWY (li)
Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku,
gdy: 1) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji technicznej lub terenu
budowy, przekracza 30 dni;
2) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot

trwa dtuzej niz 90 dni.

§ 20 ODSTAPIENIE OD UMOWY (ll)

1. Odstgpienie od Umowy wymaga ztozenia oswiadczenia w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Doreczenie oswiadczenia woli w przedmiocie odstgpienia od
Umowy moze nastgpi¢ w szczegdlnosci za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.
Oswiadczenie zwrécone z adnotacjg ,nie podjeto w terminie”, ,adresat wyprowadzit
sie” lub inng rdwnowazna, uznaje sie za skutecznie doreczone z chwilg zwrotu
korespondenciji.

2. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy ma skutek na przysziosé, co oznacza w
szczegoblnosci, ze:

1) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w
Umowie na cze$¢ przedmiotu Umowy wykonang przed odstgpieniem od
Umowy;

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty za prawidlowo wykonang czesé
przedmiotu Umowy wykonang do dnia odstgpienia od Umowy, wg zasad
okreslonych w paragrafie nastepnym.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone
zycia i wlasnosci oraz zabezpieczy¢ przerwane roboty i teren budowy w zakresie
obustronnie uzgodnionym, a takze przekazac¢ teren budowy Zamawiajgcemu i
opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

2) przekazac¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do

Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
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otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.
Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia
0 odstgpieniu od Umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia i sprzet przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty i urzgdzenia, niestanowigce witasnosSci
Zamawiajgcego.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robdét
przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér
terenu budowy.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na
swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego
obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o
odstgpieniu polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci Iub
bezpieczenstwa robat.
§ 21 ODSTAPIENIE OD UMOWY (1V)

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale

Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokét odbioru robot przerwanych i robét

zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji prac wykonanych do dnia odstgpienia od Umowy, wedtug stanu na
dzien odstgpienia od Umowy, w terminie 14 dni od odstgpienia od Umowy. W
przypadku braku wykonania inwentaryzacji i dostarczenia inwentaryzacji
Zamawiajagcemu w terminie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
Zamawiajgcy ma prawo sporzgdzi¢ inwentaryzacje we wilasnym zakresie, ktorej

tres¢ bedzie wigzgca dla Wykonawcy.
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3. Inwentaryzacja musi zosta¢ sporzgdzona wedtug zasad ustalonych w Umowie dla
protokotu zaawansowania prac oraz okresla¢ co najmniej stopiern zaawansowania
prac na dzieh odstgpienia od Umowy, w kazdej pozycji protokotu zaawansowania
prac.

4. Szczegdtowy protokot odbioru robot przerwanych i rob6t zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja rob6t i wykaz uzasadnionych ilosci materiatow, konstrukcji lub
urzgdzeh na terenie budowy, bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot Umowy wykonany
do dnia odstgpienia jako cze$¢ wynagrodzenia okreslonego w §4 ust. 1, w wysokosci
proporcjonalnej do zaawansowania prac na dzien odstgpienia ustalonej w
inwentaryzacji zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, pomniejszonego o wartosc
faktur czesciowych, a takze o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych
oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi

Strona, ktérej dotyczy przyczyna odstgpienia od Umowy.

§ 22 ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON
1. Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy oraz
dotyczacych interpretowania Umowy odbywac sie bedzie w drodze korespondencii
pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.
a) Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyta¢ na adres:

, adres e-mail: ,

b) Wszelkie pisma skierowane do Generalnego Wykonawcy nalezy wysytac

na adres: , adres e-mail: ,

§ 23 POUFNOSC INFORMACJI
1. Strony prowadzg wspétprace zwigzang z realizacjg przedmiotu Umowy i w zwigzku
z tym Zamawiajgcy udostepnia informacje i materiaty dotyczgce zakresu wspétpracy.
2. Korespondencja prowadzona miedzy Stronami w zwigzku z wykonywaniem Umowy

oraz wszelkie informacje i materiaty uzyskane przez Wykonawce (jego personel lub
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podwykonawcéw) odnoszgce sie do realizacji Umowy, mogg by¢ wykorzystane
wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy.
Wykonawca bedzie zachowywacC zasady poufnosci w stosunku do wszystkich
dokumentéw, materiatbw i opracowan wykonanych na rzecz i zlecenie
Zamawiajgcego, uzyskanych w ramach realizacji niniejszej Umowy i nie bedzie
udostepniat ich osobom trzecim w jakikolwiek sposdb, w okresie prowadzonej
wspétpracy oraz po jej zakonczeniu.
Wszelkich informacji na temat realizacji Inwestycji, udziela osobom trzeci oraz
podmiotom i instytucjom nie zwigzanym z realizacjg Umowy, wytgcznie Zamawiajgcy
lub osoby przez niego pisemnie upowaznione, z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca
jest uprawniony do udzielania informacji na temat realizacji Inwestycji w zakresie, w
jakim jest to konieczne do prowadzenia dziatan promocyjnych stanowigcych
przedmiot Umowy. Zakres informacji podawanych przez Wykonawce w ramach
dziatan promocyjnych wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego.
Postanowienia o poufnosci wymienione powyzej nie bedg stanowity przeszkody dla
Wykonawcy w ujawnieniu informaciji, jezeli Zamawiajgcy lub osoba dziatajagca w
imieniu Zamawiajgcego uzna, ze informacje mogg by¢ ujawnione i udzieli w tym celu
pisemnej zgody lub obowigzek ujawnienia takich informacji wynikat bedzie z
bezwzglednie obowigzujgcych przepisdéw prawa.
W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania przez Wykonawce, jego
personel lub podwykonawcow, w wyniku czego Zamawiajgcy poniéstby szkode,
Wykonawca ponosit bedzie petng odpowiedzialnosé cywilnoprawng z tego tytutu.

§ 24 POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bedg miaty zastosowanie
wiasciwe przepisy, w szczegodlnosci: ustawy Prawo zamdwien publicznych, Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.
W zakresie praw i obowigzkéw Stron niniejszej Umowy integralng czes¢ Umowy

stanowig: SWZ i oferta Wykonawcy z dnia

Ewentualne spory wynikte na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane beda
przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajgcego.
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WYKONAWCA:
Zataczniki do Umowy:

1) zalgcznik nr 1 — Dokumentacja projektowa.

2) zalgcznik nr 2 — oferta Wykonawcy;

3) zalgcznik nr 3 — Karta gwarancyjna (wzor);

4) zatgcznik nr 4 — os$wiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich

wymagalnych wynagrodzen na rzecz zgloszonych podwykonawcow lub
zgtoszonych dalszych podwykonawcéw lub oswiadczenie o wykonywaniu robot
budowlanych lub dostaw lub ustug bez udziatu podwykonawcdéw lub dalszych
podwykonawcéw (wzor);

5) zatgcznik nr 5 — oswiadczenie zgtoszonych podwykonawcow lub zgtoszonych
dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi pfatnosciami
zwigzanymi z realizacjg przez nich robot budowlanych lub dostaw lub ustug

(wzor);
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