
Branża elektryczna -  opis 

1.Ogólna charakterystyka budynku 

    Nazwa obiektu: Budynek Gimnazjum Michale 

    Adres: Michale 101A     86-134 Dragacz 

Rodzaj robót elektrycznych: Demontaż instalacji komputerowej w sali nr 8 i wykonanie  nowej instalacji 

komputerowej w sali nr 7. 

2. Kolejność realizacji robót: 

    Sala nr 8 

- demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych      szt. 30 

- demontaż gniazd teletechnicznych wtykowych     szt. 16 

- demontaż przewodów YDY 3 x 2,5      m 95 

- demontaż przewodów kabelkowych      m 168 

- demontaż kanału instalacyjnego z PCV 80x40     m 35 

- demontaż kanału instalacyjnego PCV 60x20     m 25 

- demontaż tablic rozdzielczych        szt. 1 

   Sala nr 7 

- montaż szaf dystrybucyjnych 19”  stojących     kpl. 1 

- montaż kanału i listwy instalacyjnej PCV 90x55     m 35 

- montaż łącznika kanałów narożnik wew. 90x55     szt. 12 

- montaż łącznika kanałów narożnik zew. 90x55     szt. 10 

- montaż przegrody separacyjnej       m 35 

- montaż kanałów i listwy inst. Z PCV 60x20     m 35 

- montaż łączników kanałów- narożnik wew. 60x20     szt. 12 

- montaż łączników - narożnik zew. 60x20      szt. 10 

- montaż przewodów kabelkowych YDY 3x2,5mm     m 98 

- montaż skrętki          m 328 

- przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny     szt. 10 

- montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych natynkowych                 szt. 38 

- montaż gniazd logicznych podwójnych n/t      szt. 38 

- montaż modułu RJ 45        szt. 40 

- montaż tablicy rozdzielczej o masie do 10kg     szt. 1 

- montaż szaf dystrybucyjnych 19” stojących     kpl. 1 

- wykonanie otworów śr. 25mm       otw 1 



- montaż przewodów kabelkowych YDY x4mm2     m 54 

- montaż wyłącznika różnicowo-prądowego P302     szt. 3 

- montaż wyłącznika nadprądowego S301/B16     szt. 6 

- wykonanie pomiaru rezystancji izolacji inst. elekt.- pomiar pierwszy   pom. 1 

- wykonanie pomiaru rezystancji izolacji inst. elekt. –pomiar  następny  pom. 4 

- wykonanie pomiaru wyłącznika różnicowo     prób 3 

- wykonanie sprawdzenia samoczynnego wyłączania  zasilania -pierwsza. próba prób 1 

-  wykonanie sprawdzenia samoczynnego wyłączania zasilania- następna próba  prób 37 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej      kpl 1 

3. Kody do robót w zakresie instalacji elektrycznej wewnętrznej: 

- demontaż lamp i opraw oświetl.       CPV 31520000-7 

- demontaż instalacji elektrycznej       CPV 31611000-2 

- demontaż osprzętu elektrycznego       CPV 4332000-6 

- roboty instalacje elektryczne       CPV 45310000-3 

- roboty w zakresie okablowania oraz inst. elektryczne    CPV 45311000-0 

- roboty w zakresie okablowania elektrycznego     CPV 45311100-1 

- roboty w zakresie inst. elektrycznej      CPV 45311200-2 

- urządzenia rozdzielcze elektryczne      CPV 45317300-5 

- układanie kabli         CPV 45314310-7 

- instalacje okablowania komputerowego      CPV 45314300-0 

- instalacje  urządzeń teletechnicznych      CPV 45314000-1  

  

 

   

 


