SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

D —-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 ,Wymagania Ogblodnosi st do wymagéa wspélnych dla poszczegoélnych
wymaga technicznych dotyexych wykonania i odbioru robot, ktére zosfamykonane w ramach

rozbudowy parkingu Zespotu Szkét Centrum Ksztatcera Rolniczego w Powierciu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawiczs¢ Dokumentéw Przetargowych i

Kontraktowych i ngleje stosowa

w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkicie
1.3. Zakres Robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmuymagania ogolne, wspdélne dla robét epgh specyfikacjami
technicznymi, dla poszczegoinych asortymentéw ralbogowych oraz robét towarzysz/ch.

1.3.1. Wymagania ogéllne nalg rozumi€ i stosow& w powiazaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanystanych dalej Specyfikacjami Technicznymi:

ROBOTY DROGOWE :

1. D.00.00.00 Wymagania ogoélne

2. D.01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktow paomig/ch

3. D.01.02.01 Karczowanie drzew i krzewow

4. D.01.02.02 Zdgie warstwy humusu

5. D.01.02.04 Rozbidrka elementéw drég

6. D.02.00.00; D.02.01.01; Roboty ziemne. Wymaganiarog
7. D.03.02.01 Odwodnienie

8. D.03.02.01.02 Woykonanie studzienek wpustowy&0Himm
9. D.03.02.0la Regulacja pionowa studzienek kaaafjnych
10. D.03.03.01 Przykanaliki

11. D.04.01.01 Koryto . Profilowanie i zggzczanie podia
12. D.04.02.01.14 Podbudowa , warstwagpdsapca

13. D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego

14. D.04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego

15. D.05.02.02 Nawierzchnie z kostek brukowyelobowych
16. D.07.01.01 Oznakowanie poziome

17. D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

18. D.08.01.01 Krawzniki betonowe

19. D.08.05.02 Scieki uliczne z kostki betonowe;

20. D.08.05.06.02 Odwodnienie liniowe

21. D.10.10.01 Utzenie rur ostonowych

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione po#ej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty calad¢ techniczno-aytkowa (droge) albo

jego cz$¢ stanowica odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny, ezet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuod@dsy od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rulthu postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4.Droga tymczasowa (momtawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdonauchu pojazdéw obstugigych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeandzilo usurcia po jego zakfczeniu.

1.4.5. Droga objazdowa — jest to istniep droga prowadra ruch publiczny przekierowywany z droggdacej

w budowie, przebudowie lub remoncie.

1.4.6.Dziennik Budowy - opatrzony pieezia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagdy do notowania
wydarzéy zaistnialych w czasie wykonywania zadania budoedgn rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,
przekazywania  poleée i  innej korespondencji  technicznej paohty  Inzynierem,  Wykonawg

i projektantem.
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1.4.7.Jezdnia - cgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8.Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych Zmaczona przez Zamawiaggo, o ktdrej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna zdzeaowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohktra

1.4.10.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikar@itokami, pasami awaryjnego postoju i pasami gzyshi
jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw renathni wraz ze sposobem ich g#enia.
1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub tae&z wykopu, ktéra jest ograniczona korwordrogi i skarpami rowow.
1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie dragm w celu ulgenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.14. Ksizka Obmiaréw - akceptowany przezzymiera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do wpisywania
przez Wykonawe obmiaru dokonywanych Robét w formie wylidzeszkicéw i ew. dodatkowych zgidznikow. Wpisy w
Ksiazce Obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fiyniera.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratoribadawcze, zaakceptowane przez Zamaeggjo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badepréb zwhzanych z ocenjakasci materiatdw oraz Robot.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niexine do wykonania Robo6t, zgodne z DokumentaBjrojektova

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pipeyniera.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzagtych do przejmowania i rozktadania ol@n od ruchu na podie
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgepdaio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstw $cieralm a podbudow, zapewnigca lepsze rozigenie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa staa do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniagej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e¢& nawierzchni stzca do przenoszenia ohgén od ruchu na podie.

Podbudowa mie sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnegépodbudowy spetniaga funkcje néne

w konstrukcji nawierzchni. Mie ona sktadasie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnae&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przeniken castek podiéga. Maze zawierd warstw
mrozoochrona, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu unietivdienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powye;.

1.4.18. Niweleta - wysolkgiowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.19. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakadael, kladka dla pieszych i przepust.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodito- zgodnd¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjamijesli
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przeagitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju
Robét budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgrasmijazymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdndgi oraz
drzew i krzew6w. Pas drogowy @ rownie obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adzn
chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze - ¢& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyiwat pojazddéw, umieszczenia udzen
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzagta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.23. Podige - grunt rodzimy lub nasypowy,zcy pod nawierzchinido gkbokdsci przemarzania.

1.4.24. Podi#e ulepszone - gérna warstwa pagiplezaca bezpérednio pod nawierzchaj ulepszona w celu

umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie hyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawagpirzyniera, w formie pisemnej, dotygaze
sposobu realizacji Robot lub innych sprawaginych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna yrcfina lgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.27. Przedswzieccie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagasnia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie pizekroju podhlanym) istnieacego podczenia.
1.4.28. Przepust - obiekty wybudowane w formie zaigikj obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego latruthu kotowego, pieszego.

1.4.29. Przeszkoda naturalna - elememnbdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagoe utrudnienie w realizacji zadania budowlanegapnzgktad droga,
kolej, rurockg itp.
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1.4.31. Przetargowa Dokumentacja Projektowa -e$¢z Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokaligac

charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem Robot.

1.4.32. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostmw Mae skladé sie z petnejsciany, stupow lub innych form

konstrukcyjnych np. skrzy komor.

1.4.33. Rekultywacja - Roboty maag na celu upoezlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenoaruszonym w

czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34.Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ichédgio(przedmiar) w kolejnéti technologicznej ich wykonania.

1.4.35. Wiadukt - obiekt zbudowany nad dirkolejowa lub inm droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji

drogowej i ruchu pieszego.

1.4.36. Zadanie budowlane - ¢z przedsiwzigcia budowlanego, stanoyga odebrg calas¢ konstrukcyjm lub

technologiczn, zdolma do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtkghniczno-aytkowych.

Zadanie mee polegé na wykonywaniu Robo6t zekanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli

drogowej lub jej elementu.

1.4.37. Skladowisko Wykonawcy — zlokalizowany naeitge dysponowanym przez Wykonawoobét budowlanych

potozony poza terenem budowy i gdzony przez Wykonaveczgodnie z przepisami o odpadach obiekt zorganinega

deponowania odpadow.

1.4.38. Teren budowy — obszar przekazany przez diore ograniczony liniami rozgraniczeymi dla ktérego zostato

wydane pozwolenie na budewub/i rozbidrle obiektéw budowlanych, decyzja na realizagjwestycji drogowej lub

zgtoszono zamiar rozpogaa rob6t budowlanych.

1.4.39. Odklad — miejsce wbudowania lub skladowdmidwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykoamia

wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypOvzanaych prac zwizanych z trasdrogowa poza terenem budowy,

utrzymany i wykonany staraniem Wykonawcy.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych rob6t, bezpiearswo wszelkich czynnigi na terenie budowy,

metody uyte przy budowie oraz za ich zgodtoz dokumentagj projektova, ST i poleceniami Ilzyniera.

Wykonawca przed rozpoeziem robot budowlanych jest zobamany do obwieszczenia publicznie (radio, telewizja

lokalna, prasa o zagju wojewddzkim) o terminie rozpogaa i zakaiczenia robét, o sposobie prowadzenia robét i radzaj

utrudnien.

Wykonawca zobowizany jest rownig do indywidualnego powiadomienia:

- Wielkopolski Urad Wojewddzki w Poznaniu Wydziat Bezpieéséwa i Zaradzania Kryzysowego Al. Niepodledici
16/18 , 61-713 POZNNK; czk@poznan.uw.gov.pl

- Stra Pazarna;

- Policja;

- Pogotowie ratunkowe;

- Przewdnicy komunikacji publicznej (rownieprzewanikéw obstugujcych szkoty);

- Urzad Gminy (tablica ogtoszg;

- Sotectwo (tablica ogltoszg

Uznaje st , ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie

i sa uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowgeere Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjmy Dziennik Budowy oraz jeden komplet dokumentacji

projektowe;j.

Dane dotycace osnowy geodezyjnej poziomej i wysé&owe] oraz punktow granicznych Wykonawca pobierze

z wiasciwego Grodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficzney. fRzekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy

i utrwali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostateczneéRumbot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawdtworzy i utrwali na wkasny koszt. Przed przekazm terenu

budowy Wykonawca winien przedstawinzynierowi harmonogram robét, plan ptagod oraz polisy ubezpieczeniowe

zgodnie z warunkami okimnymi w Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamodwienia

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie

i sa uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowatizie zawiera nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przakazWykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Zamawagpgo po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokumangntprojektowej na

Roboty obgte Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa znejdsk do wghdu w okresie przygotowywania

ofert w siedzibie Wielkopolskiego Zaygu Drég Wojewoddzkich w Poznaniu Rejonu Drég Wojeriddh w Kole ul.

Toruaska 200.
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(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przekoawe:

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

- Plan BIOZ,

- Geodezyjn dokumentag powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projekty $je beda wykonywane).
W oparciu o przepisy dotygze sieci poligonizacji pstwowej i osnowy realizacyjnej nale wykona geodezyja
inwentaryzagj powykonawcz sieci uzbrojenia terenu i obiektow, nadiezmiany na map zasadnicz uzyskujc
potwierdzenie wiéciwego Grodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej,

- Projekty technologii i organizacji robét,

- Plan dowozu materiatéw budowlanych po istatej sieci drog oraz ewentualnych drdg technologichn

- Dokumenty wymagane zgodnie z Ustaavodpadach,

- Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje geodezypkumentae powykonawca obiektu,

- Projekt rusztow& roboczych i pomocniczych,

- W przypadku nieistotnych zmian - naniesieniernalkopii zatwierdzonego projektu budowlanego.

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy wradezlgdnymi uzgodnieniami, uwzetiniajacy podziat na odcinki oraz
kierowanie ruchem przez sygnalistow @@tu do zmierzchu, w czasie prowadzenia robét iaasie wzm@onego ruchu
drogowego wiczapc dni wolne.

- Projekty technologiczne oraz projekty wymieniamszczego6towych specyfikacjach technicznych

1.5.3. Zgodnd&¢ Robét z Dokumentach Projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicztan®wvia cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione
w chatby jednym z nich s obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dolentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywa bledéw lub opuszczew Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien natgtiast powiadondi
Inzyniera, ktéry spowoduje wykonanie odpowiednich azmligb poprawek.

W przypadku rozbieoici opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw. Wszyestkiykonane Roboty
i dostarczone materiatyeda zgodne z DokumentagjProjektow i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej
i w ST keda uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalre adchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowlisauby¢ jednorodne i wykazywa

bliska zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpqmzekraczé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub Robotie eeda w petni zgodne z DokumentacjProjektova lub ST,

i wplynie to na niezadowal@ja jakos¢ elementu budowli, to takie materiaheda niezwlocznie zagpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie

i sa uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniavaealizacji Umowy ado zakaczenia

i odbioru ostatecznego Rob6ét.

rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdrenia odwodnienia itp.) na terenie budowy

, W okresie trwania realizacji Umowyz @o zak@czenia i odbioru ostatecznego robét, z aggkniem usuwanianiegu

i lodu .Wykonawca ma obowiek wykonywania aktualizacji projektu organizacjichu wraz z niezimnymi
uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgje w tym: ogrodzenia,
porecze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdszelkie innesrodki niezledne do ochrony Robét, wygody
spotecznéci i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeciow dziei i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktorych jestieodzowne ze
wzgleddéw bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne guizenia zabezpieczaje kxda akceptowane przezipniera.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposo6b uzgodniony z4gnierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dmzd6w i maszyn pracgych przy realizacji rob6t, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodnionyzyimerem.

Fakt przysipienia do Rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachicid@h okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne lda utrzymywane przez Wykonawc w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegachody zaptacie i przyjmuje &i ze jest whczony w cen
kontraktows. W sezonie zimowym Wykonawca winien tak prowadopboty budowlane, aby nie utrudniaty one zimowego
utrzymania drogi.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowrek zng& i stosow& w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego oraz przestrazegapisow decyzjsrodowiskowe;j.

-4-



W przypadku maliwosci wycinki drzew i krzewéw w okresieegowym ptakéw Wykonawca winien wyznaczy
ornitologa, dendrologa i entomologa i wspélnie miniztozy¢ wniosek do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Poznaniu o pozwolenie na wykonywanieacprpod nadzorem wspomnianych specjalistow na
przedmiotowe] inwestycji w ggu tego okresu.

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawca zapewni rigfe:

- Zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmierneg@geszazenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

- Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, wozenego gruntu przed nadmiernym pyleniem poprzez
przygotowanie  odpowiedniej  nawierzchni  drogowej, peaanienie  odpowiedniej  wilgotdoi  gruntu

i zabezpieczenie go podczas transportu.

- Mozliwie daleks lokalizacg zapleczy budowlanych i sktadow materiatbw od zabwad mieszkaniowej,
w zagkbieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialyi® na krajobraz, rozprzestrzenianie pytow, zayierczé
powietrza i hatasu.

- Minimalizackg uciazliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewarzmdze: i maszyn spetniagych
polskie normy i rozpormdzenia w zakresie emisji hatasu dodowiska oraz unikanie prowadzenia gxéinych ze znacan
emisph hatasu w porze nocnej, zwtaszcza w pabliabudowy mieszkaniowej.

- Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadow budoych powstajcych z rozbiérki obiektow budowlanych

i istniejacych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowejvpmo by procesem bezodpadowym.

Niewykorzystana mieszanka mineralno-bitumiczna wckodnia roboczego powinna dprzewaona do wytworni w celu
powtornego wykorzystania.

- Organizowanie prac budowlanych w ten sposéb, @iraniczy przelewanie paliw i lepiszcza w miejscu budowy co
w razie awarii mee spowodowa zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawcatzie:

- utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody gtmj,

- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesdo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oragl#e uniké uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszeziem innych przyczyn powstatych
W nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopémgdaiojazdowych

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mazliwoscia powstania pzaru.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie

i sa uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spr& przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterbaz
produkcyjnych, w  pomieszczeniach  biurowych, miedakgh | magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty fatwopalne &da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgseém osob
trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo&rem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie

i s uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazyicia.

Nie dopuszcza siuzycia wyrobow i materialtdbw wywotgpych szkodliwe promieniowanie oegeniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materialy odpadowezyie do Robo6t &da mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion, jednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobow itenatow na
srodowisko.

Wyroby i materiaty, ktére & szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, azaiaiczeniu Robét ich szkodlivgo
zanika ( p. pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania. zidi
wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawiigj powinien otrzymé zgod; na wycie tych materialéw od wéaiwych
organéw administracji gastwowe;.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrpoimstalacji na powierzchni ziemi i za wdzenia podziemne, takie jak ruragi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wladglcych wiacicielami tych uradzei potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca kazysz Powiatowego @odka Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej informacje o instgat podziemnych wykonanych od daty spdzenia planu
zagospodarowania z projektu do terminu rozpoez wykopow. Wykonawca zapewni wtwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacjiurzadzen w czasie trwania budowy oraz tych,
o ktérych sam uzyskanformacje.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwezasow dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przedenia instalacji i uradzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomé Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgza Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaladjVykonawca bezzwlocznie powiadomi zimiera

i zainteresowane wtadze oragdzie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca kdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkda instalacji na powierzchni
ziemi i uradzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonychprzez Zamawiagego oraz instalacji
o ktérych sam winien uzyskanformacije.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca kdzie stosowa sie do ustawowych ograniczenaciskdw osi na drogach publicznych przy transigorc
materiatdw i wyposzenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszethézkzdne zezwolenia i uzgodnienia od
witasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Izyniera. Ireynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkdéw zostaty usete z terenu
budowy. Pojazdy powodage nadmierne obgienie osiowe nie drla dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami kgniera.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawcadbie przestrzedga przepiséw dotycrych bezpieczestwa i higieny pracy.
Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierp2@02r.
w sprawie szczegoétowego zakresu i formy planu lezzghstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakredaajow
robét budowlanych, stwarzggych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).

W szczegolnéci Wykonawca ma obowrzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgdiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetai@ych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idglzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odzie:
dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orazzhpewnienia bezpiearsgwa publicznego. Wszyscy
pracownicy Wykonawcy wykonage prace na drodze po ktérej odbywarsich publiczny bda w jaskrawych ubraniach
np. pomaraczowych, a od zmroku davitu w ubraniach z elementami odblaskowymi.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie

i sa uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrerRobot i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do Rob6t od Daty
Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zaknenia przez tiyniera.

Wykonawca kdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymarogvirnmo by prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elemdmyly w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie iyniera powinien rozpoaz Roboty
utrzymaniowe nie piniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie

i s uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zné wszystkie przepisy wydane przez wiladze centraln@ejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére s w jakikolwiek spos6b zwizane z Robotami idolzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenibdRo

Wykonawca kdzie przestrzedapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkisymaga
prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anlzea lub metod i w sposob aity bedzie informowa Inzyniera

0 swoich dziataniach, przedstawiajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppsivania,
obciazenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyockrye Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wynikniavgkonania projektu lub specyfikacji dostarczonezgz
Zamawiajcego. Uznaje gj ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.13. RGwnowanosé norm i przepiséw prawnych
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Gdziekolwiek w Umowie powotywane &onkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spatmajp materiaty, wytwérnie

i inne zapasy ddace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonanimdania, stosowssie beda obowiazujace przepisy
najnowszego wydania lub wydania poprawione édi@norm i zbioréw przepiséw, chyli@ w Umowie stwierdza si
wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przépismap charakter ogélnokrajowy, lub odnassie do
konkretnego regionu, zostaprzyjete inne obowizujace normy, ktére zapewnigjvykonanie na zasadniczo réwnym lub
wiekszym poziomie m wymagany przez wc#riej wyszczegolnione normy i zbiory przepiséw podrunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia denf@ przez layniera.

Réznice pomedzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanyariennikami musgby¢ doktadnie odnotowane na
pismie przez Wykonawgi przedt@one Irzynierowi co najmniej na 28 dni przed gaiczekiwanego przez Wykonagc
zatwierdzenia ich przez igniera. W przypadku gdy #ynier stwierdzi,ze zaproponowane zamienniki nie zapewniaj
wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawaatosuje gi do norm wyszczeg6lnionych we wdénéj
wspomnianych dokumentach. Uznaje e, Si 7e wszelkie koszty zwkane

z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.
1.5.14. Zaplecze Zamawiajcego

Wykonawca zobowizany jest zabezpieczyZamawiajcemu, lrzynierowi i Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego
pomieszczenia biurowe, sptz i inne uradzenia towarzysge. Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane

z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.
1.5.15. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowasie powinno na placu budowy,atlz w jego bliskim gsiedztwie i sklada sie

z niezlzdnych instalacji, urmzen, biur, placow sktadowych oraz drég dojazdowych ewmetrznych potrzebnych do
realizacji.

a) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanizystkich niezldnych uradzen, instalacji, drég
dojazdowych i wewetrznych, biur, placow i zabezpiedzpotrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszyskaszty eksploatacyjne zwdane z aytkowaniem powyszego
Zaplecza.

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje uswme wszystkich urgdzer, instalacji, drég dojazdowych
i wewretrznych, biur, placéw zabezpiedzeczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanwptaego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek wyrobéw budowlanych
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi spéaeg informacje dotyere proponowanegozrodia
wytwarzania, zamawiania wyrobow budowlanych lub wlygvania materiatow i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prdezyniera. Zatwierdzenie partii (egi) wyrobéw budowlanych
z danegarddia nie oznacza automatycznie,wszelkie wyroby budowlane z danegddta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze wyroby budowlane uzyskane
z dopuszczonegorddia w sposob ggly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstRobét.
2.1.1.Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlan{®i. U. nr 92 poz. 881) wyréb budowlany
nadaje si do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyereli jest:

a) oznakowany CE, co oznaczze dokonano oceny jego zgodnd z normy zharmonizowas albo z europejsk
aprobag technicza badz krajowa specyfikacy techniczia paastwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczgmzez Komisje Europejgk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w okétbonym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobéw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczéstwa, dla ktérych producent wydat deklarazfjodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zasteréem, ze nie podlega on obowdkowi oznakowania CE
dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlangopuszcza si wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, spmizonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejo dla
ktérych producent wydat $wiadczenie, ze zapewniono zgod&é wyrobu budowlanego zatdokumentag oraz

Z przepisami.

2.1.2.Zgodnie z rozpormzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2qQ@%. U. nr 195 poz. 2011) oznakowaniu CE
powinny towarzysz§ miedzy innymi nasfpujace informacje:

a) okrdlenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodokgp wyréb budowlany,

b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczormmakowanie CE na wyrobie budowlanym,

c) dane umgiwiajace identyfikacg cech i deklarowanych waiwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, Feli
wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technigamgrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 200@Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym prodiest obowizany dokczy¢ informack zawierajca:
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a) okralenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodakgp wyrdb budowlany,

b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiengh nazwe, nazwe handlowe, typ, odmiar, gatunek i klas wedtug
specyfikacji technicznej,

¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu luprobaty technicznej z ktprpotwierdzono zgodrié wyrobu
budowlanego,

d) numer i dat wystawienia krajowej deklaracji zgodiu,

e) inne dane jeeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujcej, jeeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym esyst oceny zgodrioi
wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelgpialymaga zapisanych w pkt. 2.1¢Ha odrzucone.

2.1.4Wartas¢ zwzytych Materiatow stanowi koszty materiatu wraz z kosztami zakupu, magazymay ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wigcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie materialow
z jakichkolwiekzrodet miejscowych wiczapc w to zrédta wskazane przez Zamawaieggo i jest zobowgzany dostarczy
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentagiawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez
siebie metod wydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatow
z jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatyynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awane
z dostarczeniem materiatéw i wyrob6éw budowlanychRibdnot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu ukopow i miejsc pozyskania piaskawiru beda formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji tereno pkaiczeniu Rob6t po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim
urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopadw Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie kda wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktadowdpdnio do wymaga Kontraktu lub wskaza
Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyzyniera, Wykonawca nie ¢dzie prowada zadnych wykopow
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszcéaigne w Kontrakcie.

Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwaérni wyrobéw budowlanych

Wytwornie wyrobow budowlanych magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodnd
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krdbyrob6éw budowlanych mag by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wikgiwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrdonej partii wyrobéw budowlanych pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekojvytwérni beda zachowane nagtujace warunki:

a) Imzynier tedzie miat zapewnian wspoétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobéw budowddn
w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kxdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych @zi wytworni, gdzie odbywa si produkcja
wyrobow budowlanych przeznaczonych do realizacjntfaktu.

¢) Jeeeli produkcja odbywa siw miejscu nie natescym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i bade tych miejscach

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajce wymaganiom

Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiagtz8 wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy i zizone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcyli Jazynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych
wyrobow budowlanych do innych rob6t,znte dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychrabw budowlanych
zostanie odpowiednio przewastbowany (skorygowany) przez ayniera. W kadym takim przypadku nalg speint
wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadadst(fednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlafgkonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem, usungciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlamy i materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane wyrddndowlane (materialy), do czasu gdywddp one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swojakos¢ i whasciwos¢ do robot
i byty dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniacdh zlokalizowane w okghie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez Wykonawci zaakceptowanych przez
Inzyniera. Wyroby budowlane (materialy) uzyskane zbidéki stanows wilasngé Wykonawcy z wyjtkiem nizej
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zapisanych bez uszkodzekostka betonowa, kraamiki , stupki do znakéw drogowych, tarcze znakOwypki
prowadace, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkadzstanowis wlasngé Zamawiajcego i winny by Jemu
dostarczone z protokotem w obeécidnzyniera.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgiui, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu rkoja
wykonywanych Robo6t. Spgr uzywany do Robdét powinien Byzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien odpowiadgpod
wzgledem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aigacji Robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach spftzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami Stkrgmi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniackyniera w terminie przewidzianym UmawSprzt bedacy wlasndcia
Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Bdzie on
zgodny z normami ochronyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy #ynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sptm do uytkowania

i badan okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisagieli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiguj
mozliwo$¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiaddniyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptagized uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji layniera, nie moe by
pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzmaszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow Umowy, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie

i sa uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz®bchzenia na é przy transporcie materialow (spta) na

i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niedbe zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowathunkow

i w sposob cigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.

Wykonawca jest zobowrzany do stosowania jedynie takighodkoéw transportu, ktore nie wplynniekorzystnie na
jakos¢é wykonywanych Robo6t i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami d&rgymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniachayniera, w terminie przewidzianym Umaw

Wykonawca kdzie usuwé na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty piestanowiono inaczej, uwa st ze, dla materiatdbw, odpadow
i sprztu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewajewywiezienie, wywdz itp. obejmuje réwriezatadunek,
przetadunek i wytadunek rfaodki transportu.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie

i s uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tegomaga roboty nalyy wykonywa w trybie 3 zmianowym (3x8 godz.)
lub 2 zmianowym (2x8godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragiidnie z Umow, oraz za jak& zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robét, za ich zgoditoz Dokumentag Projektova, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot
oraz poleceniami kryniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wpso wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami iednymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyma
pismie przez layniera.

Wykonawca zatpy, w razie konieczriwi, osnow realizacyjm, w oparciu o ktGr bedzie prowadzit roboty. Koszt
wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwgdgiony w cenach jednostkowych poszczegdlnych robdie podlega
dodatkowej zaptacie.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosianpesli
wymaga tego lgdzie Irzynier, poprawione przez Wykonawna whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysodkoprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladné.

Decyzje Irzyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i element®ebodt lgda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji ProjektoweyiST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzyniera uwzgédni wyniki bada& materiatdw i Robét, rozrzuty normalnie wgstijace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, @wiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywge na
rozwazam kwestk.



Polecenia Inyniera keda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanizez
Wykonawe, pod grdba zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tydmosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty rpestanowiono inaczej, uwa sk ze utylizacja oznacza
unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy , O odpadachhia 27.04.2001.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowihzkdw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyhiera programu zapewnienia jakg w
ktébrym  przedstawi on zamierzony sposob  wykonywaniRobét, maliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantage wykonanie Rob6t zgodnie z DokumendadProjektows, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przezymiera.

Program zapewnienia jaka bedzie zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

- organizag wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaeRobot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakao terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementéw Robdét,

- system (sposoéb i procedyiproponowanej kontroli i sterowania jaloi wykonywanych Robot,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaahego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie badd,

- sposob oraz foren gromadzenia wynikéw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesahriologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji tgnierowi;

b) cz$¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i uegzeh stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoivpiskzy,
kruszyw itp.,

- sposO6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przehuth wiasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i proceddmpomiaréw i badé (rodzaj i cestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniadra), itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzamészanek i wykonywania poszczegoélnych elementobaR

- spos6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgni wymaganiom.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie

i sa uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

6.2. Zasady kontroli jakoéci Robot

Celem kontroli Robot dnlzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zatawong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok Robét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezkédne do pobierania probek
i bada materiatow oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizynier maze zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia béadav celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca kdzie przeprowadZapomiary i badania materiatow oraz Robo6t zstatliwoicia zapewniajca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynliokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu bada ich czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyhyazapewni
wykonanie Rob6t zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane @dzenia i sprgt badawczy posiadajwazna
legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiag@aymaganiom norm okg&jacych procedury bada

Inzynier kgdzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotycacych urzdzen
laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelutiattod badawczych. Zeli niedocagnigcia te lzda
tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robét badanych
materiatéw i dopsci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungte

i stwierdzona zostanie odpowiednia jéktych materiatow.

Wykonawca ma obowrek przedkladania #ynierowi sporadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia. Rgcep
powinny by dostarczane wraz z prébkami materiatbw wédiach wystarczagych do wykonania niezdnych bada.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liadateriatdbw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsitosowanie statystycznych metod pobierania prébplirtych na zasadzige
wszystkie jednostkowe elementy produkcji radg¢ z jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do badla
Inzynier i Zamawiajcy bedzie mi€ zapewniom mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na 3 dni przed
przystpieniem do pobrania prébek Wykonawca powiadomiyhiera o miejscu i sposobie pobrania prébek.
Na zlecenie layniera po akceptacji Zamawigiego Wykonawcaduzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktére budgz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawe
usunkte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone przez iyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawao bada wykonywanych przez hyniera keda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb zaakceptowany przezyniera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie
i s uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie obejmuyj
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepte
przez Irkyniera.

Na 3 dni przed przyspieniem do kadego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadomyiirera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomnifiub badania, Wykonawca przedstawi nénpe ich wyniki do
akceptacji layniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnychebla przekazywane w formie szkicOw uzupetnionych wsmdtnymi x,y,z w wersji
cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie
i sa uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak najszybciej, nie paiej jednak ni
w terminie okrélonym w programie zapewnienia jado.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedlug dostarczonego pmaiego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie
i sa uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera lub Zamawiajacego

Do celéw kontroli Irkynier lub Zamawiajcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobieeaprébek i badania
materiatdw oraz pomiaréw geodezyjnych, a Wykonavpzavinien udziek mu niezlgdnej pomocy. Ilaynier lub
Zamawiajcy dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegazgz Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢
materiatow i robét z dokumentacprojektova i SST na podstawie wynikow bad&ontrolnych dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier lub Zamawiajcy ma prawo prowadzi badania niezalmie od Wykonawcy. Jeli wyniki tych bada
wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to lynier lub Zamawiajcy oprze si wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodob materiatow i rob6t z dokumentacj SST. Mae réwniez zleci przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych batlaiezalenej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych lsadpomiaréw pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;pweciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamaudgj
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiedmdwa, wykazujcy ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych edazciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnézi z:

- Polsky Normy lub

- aprobaq techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowioRwolskiej Normy, jeeli nie @ objte
certyfikacp okreslong w pkt 1. i ktére spetniajwymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumeniywg/magane przez ST, kda partia dostarczona do Robgtibie
posiadé te dokumenty, ok&ajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeada dostarczone przez Wykonaginzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
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(1) Dziennik BudowyDziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowiazujacym Zamawiaicego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowyodbioru ostatecznego. Odpowiedzidghaa
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu Robét, stanu bezpietsteva ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronydwagd

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy ¢bzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasmap
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskazt®wego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwattechnilg,
w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyertteda oznaczone kolejnym numerem ganika

i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kryniera.

Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegOlngci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat; przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia ja@koi harmonogramoéw Robot,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczeg6lnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w Robotach,

- uwagi i polecenia lryniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robo6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlagggch ograniczeniom lub wymaganiom
szczegllnym w zvaizku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycze czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedv itrakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Rob6t,

- dane dotycace jakadci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prazepadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli daniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd przedi@zone Irzynierowi do
ustosunkowania si Decyzje Imyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagjpisz zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stepn
Umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robét.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksiazka Obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z elementéw Robdét.
Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sv sposOb aigly w jednostkach przgfych w Przedmiarze Robot
i wpisuje do Ksizki Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnb lub certyfikaty zgodnéci materialéw, znaki CE lub znaki budowlane
wyrobdéw, orzeczenia o jakoi materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniladan Wykonawcy lkda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia fa@koDokumenty te stanowizakczniki do odbioru Robét. Winny ldy
udostpnione na kade zyczenie lyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zaliczassoprocz wymienionych w pkt (1)-(3) naptijace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdét,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomitedzabezpieczonym. Zagigie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegdyohmiastowe odtworzenie w formie przewidzianegvpem.
Wszelkie dokumenty budowy etla zawsze dogpne dla Iayniera i przedstawiane do wiglu na zyczenie
Zamawiajcego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie

i sa uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady Geodezyjnego Obmiaru Robo6t

Obmiar Rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokatacy Projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powngidniu Ireyniera o zakresie obmierzanych Rob6t
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tgmMminem..

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsédmch podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indzie
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonavway obowiazku ukaiczenia wszystkich Robot. &lne dane
zostan poprawione wg instrukcji lryniera na pimie.

Obmiar gotowych Rob6t dolzie przeprowadzony z eztoscia wymagam do celu miesicznej platnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawiclnzyniera. Do kadej
cze$ciowej sprzeday elementdw, robét czy materiatéw konieczne jesyarenie Obmiaréw Robot.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie
i s uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robo6t i materiatdw

Dlugosci i odlegtasci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii osiowej.
Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty pEstanowiono inaczej, uwa Sk ze, mierzone iléci beda okreslane
zgodnie z zasadami arytmetyki z doklaglri9 odpowiadajca podanej dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym.
Jeli Specyfikacje Techniczne weiwe dla danych Rob6t nie wymagaggo inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako
dlugas¢ pomnaona przezsredni przekréj. lléci, ktdre mag by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Tréchnych. Dla ustalenia powierzchni warstw konstyjkych
nawierzchni wazace s wymiary gornej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie
i s uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robédabzaakceptowane przezziniera.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada
atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne s$wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trnadRobot.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
sa uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amzenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywdé to wyposaenie zapewniag w sposéb agly zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez myniera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie
i sa uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Geodezyjne Obmiary dola przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, abze
w przypadku wystpowania ditaszej przerwy w Robotach.

Geodezyjny Obmiar Robét zanikaych przeprowadza eiw czasie ich wykonywania. Geodezyjny Obmiar Robot
podlegagcych zakryciu przeprowadzazgrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzdxda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaecie
Ksiazki Obmiarow. W razie braku miejsca szkice rmdgy¢ dolaczone w formie oddzielnego aaknika do Ksizki
Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyhiera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie
i s uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi przed uptywengkojmi.

8.2. Odbiér Robot zanikajpcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robét zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakasci wykonywanych Robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegnakryciu.

Odbiér Roboét zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmsRobo6t. Odbioru Robd6t dokonujezimier.
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Gotowa¢ danej czsci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbi6r bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak nt w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiador@entym fakcie layniera.

Jaka¢ i ilos¢ Robét ulegajcych zakryciu ocenia ktyniera na podstawie dokumentéw zawigcgch komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiaw konfrontacji z Dokumentagj Projektows, ST

i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier maze zada® odkrycia robét zakrytych, §& nie zostaly zgtoszone do odbioru lub odméwiatngci za te roboty.
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, niedigga odgbnej zaptacie i przyjmuje &i ze jest whczony
w cere kontraktova.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych czsci Robét. Odbioru cgciowego Robét dokonuje ¢si
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robo6t. GdiiRmbét dokonuje bynier.

8.4. Odbiér ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania Robo6t w odniesieniu do ichsdip jakasci

i wartosci.

Catkowite zakdéczenie Rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem riange o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny Robdét napt w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakéczenia Robét i przygia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczgorzez Zamawiagego w obecn@i Inzyniera

i Wykonawcy.

Komisja odbierajca Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikdéw bafla
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania Robdt z Dokumentadprojektove | SST.

W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapoina ealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Rob6t
zanikapcych i ulegajcych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez komisjvad trwatych nie magych wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona peten zgodnie z Instrukaj DPT-14 Ocena jakei na drogach krajowych,
Cze$¢ | — roboty drogowe — Zatznik do Zarzdzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych
i Autostrad z dni a 30 marca 2017r. (ze zmianamiyygatkiem tych parametréw wykonanych warstw bitcaniych,
dla ktérych zasady obliczania pmen okreslono szczegétowo w pkt. 8. odpowiednich SST. Uzrejeze wszelkie
koszty zwhzane z wypelnieniem wymafja okrelonych powyej nie podlegaj odrbnej zaplacie

i s uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm Roboét jest protokdt odbioru ostatecznego Robo
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowéanastpujace dokumenty:

1. Dokumentag Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli zostata sporgdzona
w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy.i @upetniagce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy (oryginaty).

5. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

6. Informacja o znakach CE i znakach budowlanyclrobyw umieszczone na opakowaniach lubadobne do
dokumentéw handlowych orazwiadczenia o zgodroi.

7. Opink technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zaiczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Geodezyja inwentaryzagj powykonawcz Roboét i sieci uzbrojenia terenu w formie elektoamej edytowalnej na
ptycie CD wg programu uzgodnionym z Zamawigjm oraz w formie wydruku (3 egz).

9. Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjneyeintaryzacji powykonawczej. w formie elektronicznej
edytowalnej na ptycie CD wg programie uzgodnionym¥Zamawiajcym oraz w formie wydruku (3 egz.)

10. Geodezyjne wykonanie szkicu przebiegu grarsevpych z ich stabilizagjw terenieswiadkami betonowymi granicy
pasa drogowego.

11. Operat usytuowania punktow pomiarowych,

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nigldgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykormaweyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robo6t
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie

i sa uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

8.5. Odbidr po okresie gkojmi
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Odbiér przed okresernekojmi polega na ocenie wykonanych Roboét aginych z usulciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresi&ojmi. Odbiér przed uptywem okreswgkojmi bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwgatilieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny Robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawptatnaci okresla umowa z Wykonawgo roboty budowlane

9.1 Ustalenia Ogolne

Podstaw ptatngci okresla umowa z Wykonaweco roboty budowlane.

9.2 Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organizga Ruchu

Koszt Objazdbéw, Przejazdéw, drog tymczasowych i abizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty zmdne
z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzymaniatarnontaem oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Orgeamji Ruchu na czas
trwania budowy oraz ewentualnych zmian do niego zwra dostarczeniem Kkopii Projektu zimierowi

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnweynikajacych z postpu Robdét.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowania gwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu.
(c) Optaty/dziezawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Wzmocnienie podi@ pod drogi tymczasowe i rusztowania.

() Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczaspweawierzchni, ramp, chodnikéw, krawnikdw, barier,
oznakowa i drenau.

(g) Tymczasow przebudow urzadzer obcych.

(h) Wykonanie remontu a@stkowego drég objazdowych, a w przypadku znaczneggkodzenia nawierzchni drog
objazdowych — wykonanie nowej nawierzchni na kos¥ykonawcy w technologii odpowiadgej istniejcej
nawierzchni.

(i) Uzupetnienie ubytkéw pobocza drog dojazdowychngem z dokopu.

(i) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw.

(k) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnyelteriatow.

() Koszt zapewnienia niezbdnych czynnikéw produkcji.

Koszt utrzymania objazdéw, przejazdéw drdg tymcegsh i organizacji ruchu obejmuje:

(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiai tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier
i $wiatel.

(b) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy pomocy przeszkatbny
sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tyascevych nawierzchni, chodnikéw, kresmikéw, barier,
oznakowa i drenau

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

(a) Usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania.

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

9.3. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktadaesz niezlgdnych instalacji, urgzen, biur, placéw sktadowych oraz drog dojazdowych
i wewretrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robo

Koszt uradzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(@) Uradzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanievykonanie wszystkich niezdnych urzdzen,
instalacji, drég dojazdowych i wewtnznych, biur (w tym konteneréw biurowych na teeerbudowy i w pobfiu
obiektow mostowych), placéw i zabezpietzmtrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

(b) Optaty/dzietawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas traaRiobOt oraz wszystkie koszty eksploatacyjne azane
z wytkowaniem powyszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje ustoie wszystkich urgdzen, instalacji, drog dojazdowych
i wewretrznych, biur, placéw zabezpiedzgoczyszczenie terenu i doprowadzenie do stamwptaego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawdgsnca sie w kosztach ogolnych budowy i obgaja Wykonawe
robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlaneD2017 r , poz.1332).
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2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. wasgie dziennika budowy, mortia i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawieyeg¢go dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr
108 z 17.07.2002r., p0oz.953).

3. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ufatwieniu ¢mstdo wykonywania niektérych zawodéw regulowany¢bz. u.

z 2014p0z.768)

3. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweac z 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czy#cio geodezyjnych obowkujacych w budownictwie (Dz.U Nr
25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitdgkiej z dnia 13 palziernika 2017 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne idgdficzne (Dz.U. z 2017 r poz. 2101 ze zmianami).

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjiciz (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 zzpdejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach lmddaych (Dz.U. 2016 poz. 1570).
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