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Informacja o zmianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego na „Dostawę 

obrabiarek" na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach, Zamawiający 

informuje, że Rozdział 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:

5.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do:

Zadanie 1. -  Pionowe 5-osiowe frezarskie centrum obróbcze CNC szt.l 

- termin realizacji: max. 20 tygodni od daty podpisania umowy;

Zadanie 2 -  Centrum tokarskie CNC z kompletnym wyposażeniem szt.l 

-termin realizacji: max. 22 tygodnie od daty podpisania umowy;

Zadanie 3. -  Tokarki uniwersalne z odczytem cyfrowym szt.3 

-termin realizacji: max. 14tygodni od daty podpisania umowy;

Zadanie 4. -  Frezarka narzędziowa z odczytem cyfrowym szt.l 

-termin realizacji: max. 14tygodni od daty podpisania umowy;"

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu przetargowym 

zmienia się termin składania ofert na 4 czerwca 2018 r. godz. 12.00 oraz zmienia się termin 

otwarcia ofert na 4 czerwca 2018 r. godz. 12.15.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.
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