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I. OŚWIADCZENIE 
 
 
Oświadczam, że dokumentacja branży sanitarnej pt.: 
 

DOSTOSOWANIE BUDYNKU INTERNATU OŚRODKA 
SZKOLENIA I WYCHOWANIA W PASŁĘKU DO 

PRZEPISÓW PPOŻ - INSTALACJA HYDRANTOWA  

 

INWESTOR: WARMIŃSKO-MAZURSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA 
OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY UL. ARTYLERYJSKA 3B.  
10-165 OLSZTYN 

 

 

ADRES:  UL. WESTERPLATTE 20, DZ.NR 187/6, OBR. PASŁĘK,  
POW. ELBLĄSKI 

 
 
 
jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 
34 ust. 3d pkt 3. Ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. Poz. 
1202 z późniejszymi zmianami) 
 
 
 

Projektant: 
mgr inż. Przemysław Liwski  

upr. bud. WAM/0161/PWBS/19 
 
 

Sprawdzający: 
mgr inż. Robert Błażek 

upr.bud. WAM/0021/PWOS/08 
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II. UPRAWNIENIA I IZBY PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
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III. OPIS TECHNICZNY 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą formalną realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy 
wiodącym biurem architektonicznym, a Inwestorem.  
 Opracowanie sporządzono w oparciu o następujące akty prawne:  

 Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami,  

 Ustawę z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747),  

 oraz przepisy wykonawcze: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi 
zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie,  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie określenia przeciętnych 
norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 (Dz. U. Nr 124 
poz. 1030) w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 (Dz. U. Nr 109 
poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów, 

 Ekspertyza techniczna dostosowania budynku użyteczności publicznej przy ul. Artyleryjskiej 3b 
w Olsztynie do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej opracowaną przez 
rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Macieja Hamerskiego. 

 Polskie Normy.  
2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały:  
 podkłady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne, 

 wytyczne inwestora 
 uzgodnienia z Inwestorem,  

 uzgodnienia międzybranżowe,  
3. ZAKRES OPRACOWANIA 
Zakres opracowania obejmuje następujące instalacje dostosowania budynku użyteczności publicznej  
w zakresie instalacji hydrantowej. Pozostałe wymagania przyjęte w w/w ekspertyzie wg odrębnego 
opracowania.  
4. INSTALACJE SANITARNE – WYMAGANIA OGÓLNE 
Wszelkie instalacje należy wykonać zgodnie z: 
 Prawem Budowlanym, 

 „Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie”, 

 „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych – tom II – 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 
 Instrukcjami odnoszącymi się do poszczególnych instalacji, 

 Polskimi Normami, 

 zgodnie ze sztuką budowlaną. 
Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów i dopuszczeń, 
oraz certyfikatów wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszystkie urządzenia oraz 
narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa. W przypadku urządzeń, które nie podlegają 
obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca 
jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację zgodności.  
5. STAN ISTNIEJĄCY 
Budynek zasilony jest w wodę z istniejącej sieci wodociągowej. Z uwagi na konieczność dostosowania 
budynku do wymagań przeciwpożarowych projektuje się nową instalację hydrantową. 
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6. INSTALACJA PPOŻ. HYDRANTOWA 
Instalację ppoż. wykonać należy  z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą 

kształtek gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniającej lub taśm 
teflonowych. Szafki hydrantowe DN25 wyposażone zostaną w prądownice i wąż półsztywny składany o 
długości 30 m. Zawory hydrantowe mocować na wysokości 1,35 m od posadzki.  Minimalne ciśnienie 
na wylocie z prądownicy 0,2 MPa. Wydajność jednego hydrantu DN25 – 1,0 dm3/s. Do obliczeń przyjęto 
jednoczesny pobór z dwóch czynnych hydrantów DN25 o wydajności 1,0x2=2,0 dm3/s.  

Na odgałęzieniu instalacji ppoż. od przewodu wody użytkowej zamontować zawór zwrotny 
antyskażeniowy typu EA.  Na przewodzie wody użytkowej (przy odgałęzieniu z instalacją hydrantową) 
należy zamontować zawór pierwszeństwa Honeywell VV300 dn 40 zabezpieczający instalację 
hydrantową przed niekontrolowanym spadkiem ciśnienia na skutek nieszczelności. 

Zawór pierwszeństwa w normalnych warunkach (brak pożaru) jest otwarty i pracuje jak 
regulator ciśnienia utrzymując ciśnienie w instalacji wodociągowej bytowo – gospodarczej na stałym 
poziomie niezależnie od wahań ciśnienia wejściowego. W przypadku pożaru w wewnętrznej instalacji 
hydrantowej w wyniku poboru wody do celów gaśniczych nastąpi spadek ciśnienia, zawór 
pierwszeństwa natychmiast odcina wodę do instalacji wodociągowej bytowo – gospodarczej.  W tym 
przypadku tylko wewnętrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wodę. Zaletą tego rozwiązania jest 
automatyczna możliwość odcięcia instalacji bytowo – gospodarczej, brak konieczności dostarczania 
energii elektrycznej oraz fakt, iż przy pracy w normalnych warunkach zawór nie jest bezczynny tylko 
pracuje jako reduktor ciśnienia w instalacji wodociągowej bytowej.  

Instalację w pomieszczeniach o temperaturze <5oC należy wyposażyć w taśmę grzejną. 
Hydrant zlokalizowany na poddaszu w wersji podgrzewanej elektrycznie. Sprawdzenie sprawności 
działania hydrantów – minimum raz w roku zgodnie z rozporządzeniem ministra. 

Izolację instalacji hydrantowej wykonać na poziomach i pionach - izolacja z wełny mineralnej z 
oplotem folii aluminiowej o grubości 15mm. 
Hydranty montować w szafce hydrantowej mającej dodatkowo miejsce na gaśnicę proszkową 6-12 kg. 
Hydranty winien być wyposażone w znak bezpieczeństwa "Hydrant wewnętrzny" PN- 92/N-01256/01. 
Numer Certyfikatu, Instrukcja obsługi, Znak bezpieczeństwa "Gaśnica" PN-92/N-01256/01, Dane 
producenta oraz w tabliczkę znamionową. Naprawa i konserwacja hydrantu HW-52 wykonywać zgodnie 
z normą EN-971-1.  
Uwaga, w przypadku zbyt małego ciśnienia należy zamontować zestaw hydroforowy wg 
odrębnego opracowania.   
7. PRÓBY I ODBIÓR INSTALACJI 

Instalację po montażu, lecz przed zaizolowaniem, należy poddać kontroli w zakresie:  
 użycia właściwych materiałów i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),  

 prawidłowości wykonania połączeń lutowanych i gwintowanych,  

 prawidłowości wykonania podparć i uchwytów montażowych.  
Obowiązkowe próby szczelności instalacji poprzedzić napełnieniem instalacji wodą przepuszczoną 
przez filtry oczyszczające wodę tak, aby nie powstały poduszki powietrzne.  Instalację wodociągową 
należy poddać próbie szczelności o ciśnieniu 1,5 razy większym od ciśnienia roboczego.  Po próbach 
instalację przepłukać z zanieczyszczeń montażowych.  Płukanie przeprowadzić wodą z sieci 
wodociągowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne montować dopiero po przepłukaniu 
instalacji.  
8. PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY PPOŻ.  
Zamocowania przewodów do elementów budowlanych wykonać z materiałów niepalnych, 
zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany 
dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej.  
Przy przejściu przez przegrody oddzielenia pożarowego rurami stalowymi należy uszczelnić 
ogniochronną masą uszczelniającą elastyczną np. CP 601S firmy HILTI w klasie pożarowej danej 
przegrody.  
Zabezpieczenia te należy stosować w przypadku występowania przejść przez przegrody oddzielenia 
pożarowego.  
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9. WYMAGANIA DLA PODPÓR I ZAWIESI. 
Wszystkie podparcia rur powinny spełniać wymagania niniejszych warunków technicznych. 

Rurociągi mają być prawidłowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla uniknięcia niepotrzebnego 
ugięcia, nadmiernych drgań oraz aby chronić zarówno rury jak połączone z nimi urządzenia od 
nadmiernych obciążeń i naprężeń dylatacyjnych. 
Wytrzymałość podpory ustala się w oparciu o ciężar rury, ciężar przenoszonego w niej czynnika lub 
medium użytego do prób, w oparciu o większą wartość, ciężar izolacji, gdy takowa występuje, plus 
wszystkie występujące siły od wydłużeń cieplnych. 
Rurociągi należy podpierać stosując, gdzie to jest możliwe, kombinacje podpór o wspólnej wysokości. 
Nie izolowane rurociągi ze stali węglowej mogą być opierane bezpośrednio na elementach 
podporowych. 

Należy unikać opierania jednego ciągu rur na drugim. Podpory podlegają zatwierdzeniu przez 
projektanta instalacji i inspektora nadzoru. 

Wszystkie podpory i wieszaki dla rur o temperaturze do 350oC należy wykonać ze stali 
węglowej gatunków handlowych o granicy plastyczności minimum 85N/m2  przy 350oC. Części 
podpory lub wieszaka spawane bezpośrednio do rur ze stali stopowej, nierdzewnej lub z metali 
nieżelaznych powinny być zrobione z tego samego materiału co sam rurociąg. Wykonawca dostarcza 
materiał do wykonania i zainstalowania wszystkich podparć rur. 
Wszystkie śruby „U” oraz śruby i nakrętki do podpór rurociągów powinny mieć pokrycie galwaniczne, 
zgodne z PN.  

Podparcia rur mają być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i PN. Prefabrykowane 
podpory rurowe powinny mieć właściwe etykietki z numerem podpory. 
Przed wykonaniem należy sprawdzić na miejscu i jeżeli to niezbędne poprawić wymiary podpór. 
Wszystkie spawania, jeżeli nie podano inaczej, należy wykonać elektrycznie spoiną 5mm. 

Spawanie stali stopowych mają wykonywać wykwalifikowani spawacze. 
Wszystkie gwinty powinny być metryczne, chyba że wskazano inaczej. 
Po spawaniu wszystkie spoiny należy oczyścić szczotką stalową i śrutować dla usunięcia szlaki i 
rozprysków po spawaniu. 

Podparcia wykonane ze stali węglowej należy przygotować, zagruntować i pomalować jak 
następuje. 
Małe elementy oczyścić ręcznie, z jedną warstwą gruntu i jedną warstwą zewnętrzną wykańczającą. 
W razie konieczności ponownego spawania – usunąć farbę. 

Po spawaniu powierzchnie pomalować ponownie tym samym kolorem/farbą co istniejąca.  
Powierzchnie oparcia stalowych podpór ślizgowych należy oczyścić szczotką i przez śrutowanie, a przy 
zakładaniu posmarować obficie smarem grafitowym. 
Podpory typu „but” spawa się do rury po ostatecznym ustawieniu jej odległości i wysokości. 
Tam gdzie to możliwe, należy unikać spawania butów do elementów podparcia, należy preferować 
połączenia skręcane śrubami. 

Materiały jak drewno i liny mogą być używane jako tymczasowe podparcia, w czasie montażu. 

Odległości między podporami instalacji rurowych powinny wynosić: 1,5 m – dla średnic 15  20 mm, 2,0 

m – dla średnic 25  32 mm, 2,5 m – dla średnic 40  50 mm. 
Odległości między podporami instalacji kanałowych (wentylacyjnych) powinny wynosić nie więcej niż 
150mm od każdego kołnierza, pomiędzy kolejnymi podporami nie więcej niż 2m. 
10. PRÓBY I ROZRUCH INSTALACJI. 

Wykonawca musi przeprowadzić kontrolę wszystkich materiałów przeznaczonych dla urządzeń 
dostarczonych na plac budowy. 
Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiałów po 
dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji. 
Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmować wykonanie lub spowodowanie 
wykonania wszystkich potrzebnych pomiarów i zapisów dla ustalenia odpowiedzialności i przydatności 
materiałów, oraz do upewnienia się, że wykonywana fabrykacja jest całkowicie zgodna z wymaganiami 
odpowiednich przepisów, praw i warunków technicznych. 
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Wykonawca dostarczy kopie wszystkich dokumentów dotyczących materiałów poddanych przez 
Wykonawcę kontroli, świadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych. 
W każdym przypadku powinny być one przesłane do Inspektora (cztery kopie w ciągu sześciu dni) po 
wykonaniu kontroli przez Wykonawcę. 
Wykonawca przeprowadza próby hydrostatyczne. Ponadto, jeśli wystąpi jakakolwiek wątpliwość, co do 
jakości i rodzaju materiału wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe próby, badania, które mogą 
ustalić przydatność i właściwości tego materiału. 
Próby przeprowadza Wykonawca w ścisłej współpracy z Inspektorem Nadzoru. 
Harmonogram robót ma być uzgodniony przed rozpoczęciem pracy. 
Wymagane jest, aby sprzęt i/lub instalacje były kontrolowane i testowane jak tylko będą dostępne do 
tego celu. 

Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczące próbach. 
Personel Wykonawcy ma być w pełni zaznajomiony z rodzajem wyposażenia, jaki ma testować. 
Próby należy wykonać z precyzją i zgodnie z przepisami i praktyką zdefiniowaną przez przedstawiciela 
Inwestora –Inspektora. 
Narzędzia, sprzęt i urządzenia do prób dostarcza Wykonawca. 

Przed rozpoczęciem prób Wykonawca przedkłada Inspektorowi spis sprzętu do prób w celu 
zatwierdzenia. Cały sprzęt do prób ma być w dobrym stanie. 
Przetestowanie sprzętu odbywa się według wskazówek producenta. 
Przed rozpoczęciem prób należy uzyskać zgodę Inspektora na ich procedurę. 
Wykonawca zapewni, że będą spełnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne wymagania 
bezpieczeństwa i że jego personel jest całkowicie zaznajomiony z tymi wymaganiami. 
Wykonawca sporządzi protokoły wszystkich prób. 
Podpisana kopia każdego protokołu zostaje przedłożona Inspektorowi. 
Wykonawca podejmie wszelkie środki dla zapewnienia, że próby zostaną wykonane w sposób zgodny z 
przepisami bezpieczeństwa. 
11. PRÓBY CIŚNIENIOWE / PŁUKANIE. 

Rozdział niniejszy opisuje przemywanie i próby ciśnieniowe, jakie muszą być przeprowadzone 
na instalacji będącej w budowie dla zapewnienia czystości i wytrzymałości mechanicznej oraz 
szczelności rur. 

Wykonawca przygotuje procedurę płukania i prób dla wszystkich instalacji rurowych 
wchodzących w zakres Robót. Procedura ma podawać, które ciągi rur zostaną sprawdzone w każdej z 
prób oraz wartość ciśnienia próbnego. Procedurę należy przedłożyć Inspektorowi do zatwierdzenia na 
co najmniej dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem prób ciśnieniowych. 
Podczas prób ciśnieniowych należy podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze, poprzez otwieranie 
odpowietrzeń lub równoważnych, dla uniknięcia nadmiernego wzrostu ciśnienia w urządzeniach nie 
biorących udziału w próbie, oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich urządzeń, tym poddawanym 
próbom i pozostałym. 

Należy także unikać przypadkowego wytworzenia próżni przy opróżnianiu instalacji z wody, po 
próbie. 
Nie należy przeprowadzać prób hydrostatycznych w przypadku złych warunków pogodowych, które 
mogą wpłynąć na odczyty pomiarowe, a także kiedy temperatura wody w rurociągach i osprzęcie 
poddanym próbom będzie niższa niż 5oC, chyba że Inspektor wyrazi na to zgodę. 

Nie należy wykonywać prób hydrostatycznych zanim płukanie instalacji nie odbędzie się w 
sposób zadawalający dla klienta. 
Inspektor zostanie powiadomiony o gotowości Wykonawcy do podjęcia prób, ze wskazaniem, które 
odcinki przewodów i wyposażenia będą im poddane. 

W odcinkach rur przeznaczonych do prób zostanie wytworzone wymagane ciśnienie, które 
zostanie utrzymane przez około jedną godzinę, aby sprawdzić szczelność przewodów zanim zostanie 
rozpoczęta ich kontrola szczegółowa. Wstępna kontrola odcinków rur i oprzyrządowania zostanie 
przeprowadzona przez Wykonawcę, a wszystkie wykryte przecieki i usterki mają być usunięte. 
Następnie ciśnienie ma zostać utrzymane (lub przywrócone i zachowane przez godzinę, jeśli zostało 
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usunięte podczas napraw) na czas dostatecznie długi, aby Inspektor mógł przeprowadzić kontrolę 
przecieków i innych usterek na wszystkich odcinkach linii. 
Przedstawiciel Inspektora dołoży starań, aby pilnie podjąć i zakończyć tę kontrolę, i dokonać odbioru 
tych linii, które pozytywnie przeszły ogólne próby ciśnieniowe, tak żeby nie opóźniać okresu 
konstrukcyjnego. 

Po każdej próbie hydrostatycznej cały układ rur i wyposażenia ma być całkowicie opróżniony 
przez Wykonawcę. 
W razie wykrycia podczas prób potrzeby jakichkolwiek napraw lub wymian, Wykonawca niezwłocznie 
przeprowadzi takie naprawy. Ogólne próby ciśnieniowe danej jednostki nie będą uważane za 
zakończone, dopóki usunięcie usterek i wymiany nie zostaną potwierdzone ponownymi próbami, 
zadawalającymi dla Inspektora. 
12. PRZYRZĄDY I SPRZĘT DO PRÓB. 

Wykonawca zapewni sprzęt potrzebny do prób ciśnieniowych wszystkich przewodów. Są to 
sprężarki powietrza, zawory, oprzyrządowanie do prób ciśnieniowych, filtry, zaślepki, pokrywy, siatki itp. 
Wykonawca dostarczy także elementy szpulowe, ślepe kołnierze, śruby i uszczelki potrzebne do prób. 
13. RURY PODDAWANE PRÓBOM I PROCEDURA PRÓB. 

Wszystkie przewody układu po zamontowaniu mają być poddane próbie ciśnieniowej 
przeprowadzanej przez Wykonawcę w obecności przedstawiciela Inspektora wg następującej 
procedury. 
Jeśli w niniejszym nie potwierdzono inaczej, wszystkie układy rur włączając te, które przeznaczono do 
pracy pod ciśnieniem niższym niż 0,3bar (nadciśnienie) mają być poddane próbie wodnej według 
Polskich Norm i warunków technicznych dla rurociągów. 
Tam gdzie ciśnienie hydrostatyczne wewnątrz naczynia ciśnienia nie jest tak wysokie, że spowoduje 
uszkodzenie innego osprzętu w poddanej próbie instalacji, naczynie należy zaślepić i wyizolować z 
instalacji poddanej próbie. 
Tam, gdzie wymagane ciśnienie próbne nie przekracza ciśnienia próbnego przypisanego urządzeniom 
podłączonym do tej instalacji (np. wymienniki ciepła, naczynia itd.), to rury i urządzenia są poddawane 
jednocześnie próbie na określone ciśnienie. 
Tam, gdzie ciśnienie próbne odcinka rur jest większe od ciśnienia próbnego stosowanego do dla 
urządzeń podłączonych do tego odcinka, to takie podłączone urządzenie (z wyjątkiem pomp, dmuchaw, 
sprężarek i turbin) może być poddane próbie wodą o ciśnieniu równym ciśnieniu przewidzianym dla 
niego. Jeśli dany odcinek rurociągu nie ma zaworu odcinającego tuż przy takim podłączonym 
urządzeniu, a Inspektor uznał za właściwe dokonanie prób wszystkich części tego układu na pełne 
ciśnienie, Wykonawca zaślepi rurę sąsiadującą bezpośrednio z takim przyłączonym urządzeniem i 
przetestuje wszystkie części tej linii na pełne ciśnienie. Zaślepki trzeba także założyć na wszystkich 
podłączeniach do pomp, turbin, dmuchaw i sprężarek, z wyjątkiem miejsc gdzie zawory odcinające są 
umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie takiego urządzenia; w takim przypadku należy założyć 
zawory odpowietrzające. 
Szkła wodowskazowe i wszystkie inne wystawione na działanie ciśnienia części przyrządów (z 
wyjątkiem wspomnianych poniżej) powinny zostać włączone do próby hydrostatycznej urządzeń lub 
rurociągów, do których są podłączone i przetestowane przy tym samym ciśnieniu chyba, że to ciśnienie 
spowodowałoby uszkodzenie tych przyrządów. 
Mierniki i przetworniki ciśnienia, przepływomierze wraz z przewodami rurowymi, łączącymi te przyrządy 
z zaworem blokowym instalacji lub z podstawowym układem rurowym, nie powinny być włączone do tej 
próby hydrostatycznej. 
W specjalnych przypadkach, kiedy uzgodnione zostanie, że budowa jakichś części lub części układu rur 
powoduje, że próba hydrostatyczna jest niewykonalna, można dla tych części lub części układu rur 
próbę hydrostatyczną próbą pneumatyczną.  
Procedury stosowane w przeprowadzaniu takich prób podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora. 
Zawory odciążające i rozrywalne membrany nie są poddawane ogólnej próbie ciśnienia. 
Wszystkie zakładane przed próbą uszczelki, pakunki i śruby mają być takie same, co w gotowej 
instalacji, z wyjątkiem uszczelek kołnierzy zwężek pomiarowych i włazów, które należy ponownie 
otwierać, oraz z wyjątkiem połączeń tymczasowych. 
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Wszystkie podpory rur mają być kompletne i znajdować się na docelowych miejscach przed 
rozpoczęciem prób. 
Wszystkie zawory w układzie poddanym próbom mają być otwarte. Jeśli zawór ulokowany jest na 
końcu rury, powinien być zaślepiony lub zakorkowany. 
Wyposażenie ruchome powinno być usunięte na czas próby. 
Przyrządy pomiarowe należy przygotować do próby hydrostatycznej w następujący sposób: 
- oprawki termometrów założyć po płukaniu, ale przed próbą, 
- kryzy pomiarowe założyć przed próbą, 
- manometry założyć po płukaniu, ale przed próbą, 
- wszystkie przewody ciśnieniowe do mierników i przetworników ciśnienia muszą zostać odłączone od 
przyrządów przed próbą. Przed ponownym podłączeniem przewody te i zawory służące do ich odcięcia 
należy dokładnie przepłukać, 
- zawory sterujące i mierniki różnicy ciśnień założyć po próbie. 
14. INFORMACJA BIOZ 
14.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
- Projekt Budowlany wewnętrznej instalacji sanitarnych 
- Art. 20,ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r(Dz.U.00.106.1126) z późniejszymi 
zmianami, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126). 
14.2. ZAKRES ROBOT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
- zabezpieczenie placu budowy 
- wykonanie instalacji zawartych w niniejszym opisie technicznym 
14.3. ZAGROŻENIA ZDROWIA LUDZI 
Szczególną ostrożność należy zwrócić uwagę w trakcie przeprowadzenia prób szczelności instalacji, 
transportowaniu kotła na paliwo stałe, montażu komina dymowego oraz wszystkich czynności w których 
wymagane jest użycia elektronarzędzi. 
14.4. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW 
Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robot szczególnie 
niebezpiecznych 
Pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robot szczególnie niebezpiecznych powinni zostaćၰ 
poinformowani o istniejących zagrożeniach i przeszkoleni zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 
14.5. ZALECENIA 
środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 
robot budowlanych 
Kierownictwo robót powinno zapewnić w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie: 
- właściwe, zgodne z odrębnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych, 
- zabezpieczenie terenu robót zaporami drogowymi, tablicami i znakami kierującymi 
właściwą organizacje placu budowy, zapewniając bezpieczną i sprawną komunikacje oraz umożliwiając 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, 
- umieszczenia na tablicy budowy telefonów alarmowy straży pożarnej, pogotowia ratunkowego  i 
policji 
- teren robot doprowadziၰ do należytego stanu i porządku. 
15. UWAGI KOŃCOWE 
Opis rozpatrywać wspólnie z rysunkami oraz projektami pozostałych branż. 

 Wszystkie roboty prowadzić i wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II. 

 Realizację robót prowadzić: 
o zgodnie z niniejszym projektem 
o w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi 
o z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P. 
o zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń.  
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 W przypadku zaistnienia problemów technicznych w trakcie realizacji należy je konsultować z 
projektantem.  

 Nie wyklucza się innego prowadzenia przewodów i kanałów po konsultacji z projektantem.  
 Przed rozpoczęciem robót należy dokonać rozpoznania w zakresie warunków prowadzenia 
instalacji oraz przygotowania placu budowy do rozpoczęcia prac instalacyjnych 

 Przed montażem dokładnie sprawdzić jakość elementów i urządzeń. W przypadku stwierdzenia 
uszkodzeń wymienić na nowe bez wad lub dokonać napraw w taki sposób aby zagwarantować 
właściwą jakoś montażu i żywotność elementu. Sporządzić protokół usterek elementów. 
 Prace rozpocząć po oględzinach miejsc i wytyczeniu tras.  

 Instalacje winny być wykonywane przez uprawnionych monterów. 
 Całość robót winna być wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi na etapie 
wykonywanych robót. 
 Wszystkie wymiary, trasy prowadzenia instalacji oraz lokalizacje projektowanych urządzeń 
sprawdzić w rzeczywistości. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy skontaktować się z 
projektantem. 

 Wszystkie urządzenia oraz materiały podano jako wzorcowe, dopuszcza się stosowanie 
urządzeń zamiennych po zatwierdzeniu przez projektanta pod warunkiem zachowania takiej samej lub 
wyższej jakości i możliwości pracy materiałów i urządzeń zamiennych. 
 Jeżeli zdaniem oferenta lub wykonawcy w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujęto 
wszystkich koniecznych elementów zarówno w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branż 
związanych to przed przystąpieniem do robót musi zgłosić listę uwag, do których ustosunkuje się 
projektant. W innym przypadku uważa się, że dokumentacja została zaakceptowana przez wykonawcę i 
przyjęta do realizacji bez uwag. 
 Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby i materiały, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie tj. wyroby, na które wydano 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą, 
aprobatę techniczną, oznaczone znakowaniem CE. Kierownik budowy zobowiązany jest na okres 
prowadzenia robót budowlanych przechować w/w oświadczenia i certyfikaty oraz udostępnić 
uprawnionym organom. 
 W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP ogólnych i branżowych. 

 Ewentualne wątpliwości wykonania robót należy zgłosić przed rozpoczęciem robót do 
projektanta. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek 
czy uzupełnień. 
 Rysunki oraz część opisowa wraz z ewentualnymi załącznikami są częściami projektu 
wzajemnie uzupełniającymi są. Informacje zawarte na rysunkach, a nie ujęte w części opisowej lub nie 
pokazane na rysunkach a ujęte w części opisowej należy traktować jakby były zawarte w obu. 
 W przypadku stwierdzenia nie przewidywalnej przeszkody lub urządzenia technicznego, nie 
pokazanego w projekcie, zawiadomić nadzór autorski lub inwestorski, który ustali sposób postępowania 
z napotkaną przeszkodą. 

 Instalację wykonywać z materiałów nierozprzestrzeniających ognia przewodom wentylacyjnym, 
wodociągowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadają:  

o przewody i izolacje wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1L; A2L-s1,d0; A2L-
s2,d0; A2L-s3,d0; BLs1, d0; BL-s2,d0 oraz BL-s3,d0;  

o przewody i izolacje stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-
1:2008: A1L; A2L-s1,d0; A2L-s2,d0; A2L-s3,d0; BL-s1,d0; BLs2, d0 oraz BL-s3,d0. 

 
 
 
 


