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MIARY ILOŚĆ  

W  A  R  T  O  Ś  Ć
R               M               S

 

1 Przyłącze z istniejącej rozdzielni RG w budynku warsztatów szkolnych
 

 

1 10 KNR  508-01-01-04-60 
Montaż uchwytów do kołków w betonie pod rury osłonowe DVK50 
pojedyńcze mechanicznie metr 26,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26091 ......... ...........

R .............. ..............
Uchwyt do rur osłonowych DVK50 szt 2,10000 ......... ...........
Kołki rozporowe plastikowe szt 2,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

1 20 KNR  508-01-10-04-00 
Rura osłonowa do kabli DVK50 n.t. na gotowych uchwytach metr 26,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,13551 ......... ...........

R .............. ..............
Rura osłonowa do kabli DVK50 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

1 30 KNR  510-01-14-02-10 
Układanie kabla YKY 5x10 mm² w rurach pustakach i kanałach zamkniętych metr 26,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12730 ......... ...........

R .............. ..............
Wazelina techniczna kg 0,04000 ......... ...........
Benzyna ekstrakcyjna dm³ 0,00500 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-40 kg 0,00040 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,08000 ......... ...........
Kabel miedziany YKY 5x10 mm2 - 1kV metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,00440 ......... ...........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00670 ......... ...........



KOSZTORYS  227-60-100 Strona 2
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
 JEDN
MIARY ILOŚĆ  

W  A  R  T  O  Ś  Ć
R               M               S

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Przyczepa do przewozu kabli do 4 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........

S .............. ..............

 

1 40 KNR  201-07-01-05-10 
Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,8 m szer do 0,6 m grunt kat 3 metr 50,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,11668 ......... ...........

R .............. ..............

 

1 50 KNR  510-03-01-02-00 
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,6 m metr 50,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01786 ......... ...........

R .............. ..............
Piaski do betonów m³ 0,07600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,01140 ......... ...........

S .............. ..............

 

1 60 KNR  510-01-03-02-10 
Układanie kabla YKY 5x10 mm² w rowie kablowym ręcznie metr 50,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06456 ......... ...........

R .............. ..............
Wazelina techniczna kg 0,01100 ......... ...........
Benzyna ekstrakcyjna dm³ 0,00550 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-40 kg 0,00050 ......... ...........
Lakier asfaltowy og stosowania czarny dm³ 0,00090 ......... ...........
Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm m² 0,42000 ......... ...........
Taśma izolacyjna Denso - plastyczna m² 0,00030 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,10000 ......... ...........
Kabel miedziany YKY 5x10 mm2 - 1kV metr 1,04000 ......... ...........
Słupek betonowy oznaczeniowy SO szt 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,00440 ......... ...........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00670 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00820 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli do 4 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........

S .............. ..............

 

1 70 KNR  201-07-04-05-20 
Ręczny zasyp rowów głęb do 0,8 m szer do 0,6 m gruntem kat 3 metr 50,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,61769 ......... ...........

R .............. ..............

 

1 80 KNR  510-03-13-05-00 
Przepusty rurowe stalowe ø do 80 mm w stropach, ścianach grub 1 cegły 
mechanicznie szt 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,86905 ......... ...........

R .............. ..............
Lakier asfaltowy og stosowania czarny dm³ 0,00800 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-4 m³ 0,00100 ......... ...........
Rura stalowa B/S przewodowa B CZ ø 88,9x3,6
mm

metr 0,28000 ......... ...........

Sznur azbestowy pleciony ø 10 mm kg 0,04000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

1 90 KNR  510-03-13-08-00 
Przepusty rurowe stalowe ø do 80 mm w stropach , ścianach grub 1,5 cegły 
mechanicznie szt 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,31026 ......... ...........

R .............. ..............
Lakier asfaltowy og stosowania czarny dm³ 0,01000 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-4 m³ 0,00170 ......... ...........
Rura stalowa B/S przewodowa B CZ ø 88,9x3,6
mm

metr 0,40000 ......... ...........

Sznur azbestowy pleciony ø 10 mm kg 0,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

1 100 KNR  510-06-04-06-00 
Zarobienie na sucho końca kabla miedzianego 5-żyłowego o przekroju 10 mm² szt 4,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,27970 ......... ...........

R .............. ..............
Wazelina techniczna kg 0,20000 ......... ...........
Benzyna ekstrakcyjna dm³ 0,30000 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-40 kg 0,05000 ......... ...........
Pasta do lutowania ręcznego PAL-1 kg 0,02000 ......... ...........
Końcówka kablowa miedz do lutow B311-16 szt 0,50000 ......... ...........
Końcówka kablowa miedz do zapras K-10 szt 5,00000 ......... ...........
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 1,00000 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 1,00000 ......... ...........
Przewody gołe miedz wielodrutowe L 16 metr 0,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

1 110 KNR  508-04-03-01-01 
Mocowanie wyłącznika nadmiarowo-prądowego S303 C40 bez podłączenia  - 
w RG szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21965 ......... ...........

R .............. ..............
Wyłącznik różnicowo-prądowy P312 
C25A/0,03

szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

1 120 ROB 999
Robotnik budowlany r-godz 4,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00000 ......... ...........

R .............. ..............

 

1 130 KNR  403-12-02-02-00 
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-fazowego elektrycznego 
niskiego napięcia szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,76000 ......... ...........

R .............. ..............
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1 140 Koszt
Pomiary geodezyjne powykonawcze szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Pomiary geodezyjne powykonawcze - linia 
kablowa zasilająca zewnętrzna

szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

Razem  1 Przyłącze z istniejącej rozdzielni RG w budynku warsztatów szkolnych
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

2 Instalacja elektryczna wewnętrzna
 

 

2 10 KNKB  005-09-01-05-00 
Wykucie wnęki w ścianie ceglanej głęb 1/2 cegły m² 0,40000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,25000 ......... ...........

R .............. ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,02300 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 25 Mg 0,00400 ......... ...........
Wapno gaszone (lasowane) m³ 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

2 20 KNR  508-04-04-03-00 
Montaż kompletnej Rozdzielnicy MI 81333 lub równoważna z wyposażeniem 
przez zabetonowanie w gotowych otworach szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,82130 ......... ...........

R .............. ..............
Rozdzielnica elektryczna Mi 81333 kompletna z 
wyposażeniem

szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

2 30 KNR  508-04-04-07-00 
Montaż kompletnego Wyłącznika p.poż Mi 87106 63A lub równoważna przez 
przykręcenie do gotowego podłoża szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26740 ......... ...........

R .............. ..............
Wyłącznik p.poż Mi 87106 63A szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

2 40 KNR  403-10-03-01-00 
Mechaniczne przebicie do 0,5 cegły, otworu ø do 25 mm w ścianie z cegły szt 23,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14910 ......... ...........

R .............. ..............

 

2 50 KNR  403-10-03-06-00 
Mechaniczne przebicie do 1 cegły otworu ø do 25 mm w ścianie z cegły szt 12,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,39380 ......... ...........

R .............. ..............

 

2 60 KNR  508-01-01-06-00 
Montaż uchwytów do konstrukcji pod rury RL pojedyńcze metr 42,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,43233 ......... ...........

R .............. ..............
Uchwyty do rur winidurowych szt 2,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,08750 ......... ...........

S .............. ..............

 

2 70 KNR  508-01-10-01-00 
Rura winidurowa RL 18 n.t. na gotowych uchwytach metr 42,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09560 ......... ...........

R .............. ..............
Rura winidurowa gładka sztywna RL-18 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

2 80 KNR  508-02-07-01-14 
Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5 wciągany do rur metr 42,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03467 ......... ...........

R .............. ..............
Przewód miedziany YDYp 3x1,5 mm2 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

2 90 KNR  508-02-07-01-14 
Przewód kabelkowy YDYp 4x1,5 wciągany do rur metr 9,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03467 ......... ...........

R .............. ..............
Przewód miedziany YDYp 4x1,5 mm2 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

2 100 KNR  403-10-01-01-00 
Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych metr 200,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07980 ......... ...........

R .............. ..............

 

2 110 KNR  403-10-12-01-00 
Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm metr 200,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03150 ......... ...........

R .............. ..............
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2 120 KNR  508-02-10-01-14 
Przewód YDYp 3x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu 
niebetonowym metr 212,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05463 ......... ...........

R .............. ..............
Przewód miedziany YDYp 3x1,5 mm2 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

2 130 KNR  508-02-10-02-14 
Przewód YDYp 4x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu 
niebetonowym metr 37,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07038 ......... ...........

R .............. ..............
Przewód miedziany YDYp 4x1,5 mm2 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

2 140 KNR  508-02-10-02-14 
Przewód YDYp 5x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu 
niebetonowym metr 22,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07038 ......... ...........

R .............. ..............
Przewód miedziany YDYp 5x1,5 mm2 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

2 150 KNR  508-02-10-02-12 
Przewód YDYp 3x2,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu 
niebetonowym metr 103,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07038 ......... ...........

R .............. ..............
Przewód miedziany YDYp 3x2,5 mm2 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

2 160 KNR  508-02-10-03-03 
Przewód YDY 5x2,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu 
niebetonowym metr 78,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08404 ......... ...........

R .............. ..............
Przewód miedziany YDY 5x2,5 mm2 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

2 170 KNR  508-02-10-03-04 
Przewód YDY 5x4,0 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu 
niebetonowym metr 41,00000
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08404 ......... ...........

R .............. ..............
Przewód miedziany YDY 5x4,0 mm2 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

2 180 KNR  508-03-01-23-00 
Mocowanie osprzętu na zaprawie gipsowej z wykonaniem otworów ręcznie w 
cegle szt 60,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,25212 ......... ...........

R .............. ..............

 

2 190 KNR  508-03-04-01-00 
Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bakelitowych szczelnych 
3-wylotowych szt 29,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27523 ......... ...........

R .............. ..............
Odgałęźnik izolac nt hermet 5x2,5 mm2 szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

2 200 KNR  508-03-08-01-00 
Montaż na gotowym podłożu wyłącznika 1-biegun szczelnego szt 6,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22060 ......... ...........

R .............. ..............
Wyłącznik 1-bieg nt hermet 6A/250V szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

2 210 KNR  508-03-08-02-00 
Montaż na gotowym podłożu przełącznika świecznikowego szczelnego szt 6,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28363 ......... ...........

R .............. ..............
Przełącznik świecznik nt hermet 6A/250V szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

2 220 KNR  508-03-08-03-01 
Montaż na gotowym podłożu przełącznika krzyżowego szczelnego szt 5,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32565 ......... ...........

R .............. ..............
Przełącznik krzyżowy nt hermet 6A/250V szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

2 230 KNR  508-03-09-06-00 
Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z 
bryzgoszczelnego szt 12,00000
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26262 ......... ...........

R .............. ..............
Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt hermet - 250V szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

2 240 KNR  508-03-09-13-01 
Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 3-biegunowego 3P+Z 32A szt 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,40969 ......... ...........

R .............. ..............
Gniazdo wtyk 3x32A/Z - 400V szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

2 250 KNR  508-08-16-26-00 
Podłączenie silników w obudowie specjalnej przewód 5-żyłowy Cu do 6 mm² -
podnośniki hydrauliczne szt 3,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,43250 ......... ...........

R .............. ..............
Końcówka kablowa miedz do zapras K-2,5 szt 5,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

2 260 KNR  508-08-15-16-00 
Podłączenie silników w obudowie normalnej przewód 3-żyłowy Cu do 6 mm² -
wentylatory szt 7,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,53480 ......... ...........

R .............. ..............
Końcówka kablowa miedz do zapras K-1,5 szt 3,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

2 270 KNR  508-08-15-16-00 
Podłączenie silników w obudowie normalnej przewód 3-żyłowy Cu do 6 mm² -
przepływowych podgrzewaczy wody szt 4,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,53480 ......... ...........

R .............. ..............
Końcówka kablowa miedz do zapras K-1,5 szt 3,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

2 280 KNR  508-05-02-03-00 
Przygotowanie podłoża z gipsu pod oprawy przykręcane mocowane w 2 
miejscach na kołkach rozporowych szt 6,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05730 ......... ...........

R .............. ..............
Kołki rozporowe plastikowe szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

2 290 KNR  508-05-02-05-00 
Przygotowanie podłoża z cegły pod oprawy przykręcane mocowane w 2 
miejscach na kołkach kotwiących szt 9,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11460 ......... ...........

R .............. ..............
Kołek kotwiący ø 6 mm szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

2 300 KNR  508-05-03-06-00 
Przygotowanie podłoża z płatwi stalowej pod oprawy przykręcane mocowane 
w 2 miejscach na uchwytach szt 8,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,45840 ......... ...........

R .............. ..............
Pręt U-21 M-6/300 szt 1,00000 ......... ...........
Hak z tuleją U-101 M-6 szt 2,00000 ......... ...........
Uchwyt zaciskowy U-541 M-6 szt 1,00000 ......... ...........
Śruba specjalna U-92 M-6/50 szt 2,00000 ......... ...........
Nakrętka ryglująca U-89 M-6 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

2 310 KNR  508-05-15-01-01 
Montaż na gotowym podłożu oprawy świetlówkowej szczelnej PS 258 PC 
zawieszanej lub równoważna szt 8,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,61120 ......... ...........

R .............. ..............
Oprawa świetlówkowa szczelna PS 258 PC szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

2 320 KNR  508-05-11-13-00 
Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych przykręcanych SD 236 P 
lub równoważna szt 3,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63985 ......... ...........

R .............. ..............
Oprawa świetlówkowa wnętrzowa SD 236 P szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

2 330 KNR  508-05-04-07-01 
Montaż na gotowym podłożu oprawy przykręcanej Panda 100W lub 
równoważna szt 4,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32470 ......... ...........

R .............. ..............
Oprawa bryzgoszczelna Panda 100W szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

2 340 KNR  508-05-04-07-02 
Montaż na gotowym podłożu oprawy przykręcanej Globus 36W lub Circus 
2x9W lub równoważna szt 8,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32470 ......... ...........

R .............. ..............
Oprawa Circus 2x9W lub Globus 36W szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

2 350 KNR  403-09-09-02-00 
Montaż złączy świecznikowych 3 biegunowych szt 11,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12600 ......... ...........

R .............. ..............
Złącze świecznikowe 3-bieg szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

2 360 KNR  508-08-20-01-00 
Kompletowanie opraw świetlówkowych do 120 W szt 11,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,61120 ......... ...........

R .............. ..............

 

2 370 KNR  403-12-01-03-00 
Sprawdzenie punktu odbioru energii szt 49,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,02630 ......... ...........

R .............. ..............

 

2 380 KNR  403-12-02-01-00 
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego 
niskiego napięcia szt 8,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,30000 ......... ...........

R .............. ..............

 

2 390 KNR  403-12-02-02-00 
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-fazowego elektrycznego 
niskiego napięcia szt 6,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,76000 ......... ...........

R .............. ..............

 

2 400 KNR  403-00-05-03-00 
Pomiar tablic rozdzielczych z wyłącznikami szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,00000 ......... ...........

R .............. ..............
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Razem  2 Instalacja elektryczna wewnętrzna
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

3 Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych
 

 

3 10 KNR  403-10-03-12-00 
Mechaniczne przebicie do 1,5 cegły otworu ø do 40 mm w ścianie z cegły szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,82640 ......... ...........

R .............. ..............

 

3 20 KNR  508-06-07-11-01 
Montaż przewodu odprowadzającego z bednarki FeZn 30x4 mm na cegle 
mechanicznie metr 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,37350 ......... ...........

R .............. ..............
Wspornik ścienny dla bednarki szt 1,01000 ......... ...........
Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

3 30 KNR  508-06-11-05-01 
Montaż uziomu powierzchniowego bednarki FeZn 30x4 mm w wykopie do 0,8 
w gruncie kategorii 3 metr 4,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,16223 ......... ...........

R .............. ..............
Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,60860 ......... ...........

S .............. ..............

 

3 40 KNR  508-06-14-02-01 
Mechaniczne pogrążanie uziomów szpilkowych typu Galmar ø 17,2 dług 6 m w
gruncie kategorii 3 lub równoważne metr 6,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30359 ......... ...........

R .............. ..............
Uziom szpilkowy typu Galmar ø 17,2 mm , dług
6 m

metr 1,04000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Wibromłot do 4 kM m-godz 0,15900 ......... ...........
Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,15900 ......... ...........

S .............. ..............

 

3 50 KNR  508-06-19-06-00 
Montaż złącza kontrolnego połączenie drut-płaskownik szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,44856 ......... ...........

R .............. ..............
Złącze kontrolne szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

3 60 KNR  508-06-17-01-00 
Łączenie przewodów uziemiających z bednarki do 120 mm² w wykopie do 
zbrojenia ławy fundamentowej szt 4,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24792 ......... ...........

R .............. ..............
Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,12980 ......... ...........

S .............. ..............

 

3 70 KNR  508-06-17-01-00 
Łączenie przewodów uziemiających z bednarki do 120 mm² w wykopie szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24792 ......... ...........

R .............. ..............
Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,12980 ......... ...........

S .............. ..............

 

3 80 KNR  403-10-01-01-00 
Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych metr 32,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07980 ......... ...........

R .............. ..............

 

3 90 KNR  403-10-12-01-00 
Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm metr 32,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03150 ......... ...........

R .............. ..............

 

3 100 KNR  508-02-04-03-00 
Przewód miedziany DY 4 mm2 metr 32,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,02416 ......... ...........

R .............. ..............
Przewód miedziany DY 4,0 mm2 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

3 110 KNR  508-06-20-01-00 
Montaż uchwytu uziemiającego do elementów metalowych szt 3,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,53755 ......... ...........

R .............. ..............
Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładką kg 0,18000 ......... ...........
Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm metr 0,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

3 120 KNR  508-08-13-02-00 
Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 4 mm² szt 6,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,02311 ......... ...........

R .............. ..............
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3 130 KNR  403-12-05-01-00 
Badania instalacji uziemiającej - pomiar pierwszy szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,24000 ......... ...........

R .............. ..............

 

3 140 KNR  403-12-05-02-00 
Badania instalacji uziemiającej - pomiar następny szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,56000 ......... ...........

R .............. ..............

 

Razem  3 Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

4 Instalacja odgromowa
 

 

4 10 KNR  403-11-38-03-00 
Demontaż wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim z papy na 
betonie szt 41,38000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11550 ......... ...........

R .............. ..............

 

4 20 KNR  403-11-40-05-00 
Demontaż przewodów uziemiających z płaskownika lub prętu na dachu 
płaskim metr 41,38000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05250 ......... ...........

R .............. ..............

 

4 30 KNR  508-06-04-01-01 
Montaż zwodów poziomych FeZn ø 8 mm dach płaski pokryty blachą/papą metr 76,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21841 ......... ...........

R .............. ..............
Wsporniki do instalacji odgromowej szt 1,01000 ......... ...........
Pręt stalowy ocynkowany ø 8 mm metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

4 40 KNR  508-06-19-01-00 
Montaż złącza do rynny okapowej na dachu szt 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,13972 ......... ...........

R .............. ..............
Złącze do rynny szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

4 50 KNR  508-06-18-02-00 
Łączenie pręta ø 8 mm na dachu złączem odgałęźnym 3-wylotowym szt 18,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18699 ......... ...........

R .............. ..............
Złącze odgałęźne uniwersalne szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

4 60 KNR  403-10-01-09-00 
Wykucie mechaniczne w cegle bruzd dla rur RIP16 RIS16 RL22 metr 16,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11030 ......... ...........

R .............. ..............

 

4 70 KNR  508-01-07-01-00 
Rura winidurowa RL 18 p.t. w podłożu niebetonowym metr 16,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09139 ......... ...........

R .............. ..............
Rura winidurowa gładka sztywna RL-18 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

4 80 KNR  508-06-07-03-01 
Montaż przewodu odprowadzającego z pręta FeZn ø 8 mm na cegle , 
wykonanie otworu mechanicznie metr 16,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,37570 ......... ...........

R .............. ..............
Wspornik ścienny dla pręta ø 8 mm szt 1,01000 ......... ...........
Pręt stalowy ocynkowany ø 8 mm metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

4 90 KNR  403-10-12-02-00 
Zaprawianie bruzdy o szer do 50 mm metr 16,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05250 ......... ...........

R .............. ..............

 

4 100 KNR  508-04-04-01-00 
Montaż puszki złącza kontrolnego szt 4,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,39155 ......... ...........

R .............. ..............
Puszka złącza kontrolnego p/t szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

4 110 KNR  508-06-19-06-00 
Montaż złącza kontrolnego połączenie drut-płaskownik szt 4,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,44856 ......... ...........

R .............. ..............
Złącze kontrolne szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
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4 120 KNR  508-06-07-11-01 
Montaż przewodu odprowadzającego z bednarki FeZn 30x4 mm na cegle 
mechanicznie metr 8,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,37350 ......... ...........

R .............. ..............
Wspornik ścienny dla bednarki szt 1,01000 ......... ...........
Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

4 130 KNR  508-06-14-02-01 
Mechaniczne pogrążanie uziomów szpilkowych typu Galmar ø 17,2 dług 6 m w
gruncie kategorii 3 lub równoważne metr 24,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30359 ......... ...........

R .............. ..............
Uziom szpilkowy typu Galmar ø 17,2 mm , dług
6 m

metr 1,04000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Wibromłot do 4 kM m-godz 0,15900 ......... ...........
Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,15900 ......... ...........

S .............. ..............

 

4 140 KNR  508-06-11-05-01 
Montaż uziomu powierzchniowego bednarki FeZn 30x4 mm w wykopie do 0,8 
w gruncie kategorii 3 metr 45,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,16223 ......... ...........

R .............. ..............
Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,60860 ......... ...........

S .............. ..............

 

4 150 KNR  508-06-17-01-00 
Łączenie przewodów uziemiających z bednarki do 120 mm² w wykopie szt 4,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24792 ......... ...........

R .............. ..............
Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,12980 ......... ...........

S .............. ..............

 

4 160 KNR  403-12-05-03-00 
Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........

R .............. ..............

 

4 170 KNR  403-12-05-04-00 
Badania instalacji odgromowej - pomiar następny szt 3,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,56000 ......... ...........

R .............. ..............



KOSZTORYS  227-60-100 Strona 16
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
 JEDN
MIARY ILOŚĆ  

W  A  R  T  O  Ś  Ć
R               M               S

 

Razem  4 Instalacja odgromowa
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 
 

Razem K. Bezpośrednie ............. .............. .............
Koszty zakupu ..............
Koszty Pośrednie ..............
Zysk ..............

OGÓŁEM KOSZTORYS  227-60-100 ..............


