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W  A  R  T  O  Ś  Ć
R               M               S

 

1 Przyłącze c.o. i zimnej wody z istniejącej instalacji w budynku warsztatów szkolnych
 

 

1 10 KNR  401-02-12-02-00 
Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości ponad 15 cm m³ 0,20000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 16,18000 ......... ...........

R .............. ..............

 

1 20 KNR  401-01-06-02-00 
Wykop przy istniejących fundamentach m³ 0,80000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,05000 ......... ...........

R .............. ..............

 

1 30 KNR  401-03-33-10-00 
Przebicie otworów w ścianach grubości 1,5 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt 4,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,89000 ......... ...........

R .............. ..............

 

1 40 KNR  401-03-33-09-00 
Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R .............. ..............

 

1 50 KNR  201-03-17-02-00 
Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 
3-4 m³ 7,25000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,67400 ......... ...........

R .............. ..............

 

1 60 KNR  218-05-01-01-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm m² 7,25000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24543 ......... ...........

R .............. ..............
Pospółki m³ 0,12200 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

1 70 KNR  402-05-05-02-11 
Wspawanie króćca stalowego z gwintem L=100 mm ø 32 mm szt 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,39000 ......... ...........

R .............. ..............
Króciec stal gwintowany CZ L=100 mm ø 32 
mm

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

 

1 80 KNR  402-05-05-02-10 
Wspawanie króćca stalowego ocynkowanego z gwintem L=100 mm ø 25 mm szt 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,39000 ......... ...........

R .............. ..............
Króciec stal gwintowany OC L=100 mm ø 25 
mm

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

 

1 90 KNR  220-02-15-05-00 
Rurociąg sieci CO preizolowany b/a ø 42,4x2,6/110 mm metr 41,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21730 ......... ...........

R .............. ..............
Druty spawalnicze kg 0,00220 ......... ...........
Acetylen kg 0,00150 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,00220 ......... ...........
Krawędziaki iglaste kl.3 m³ 0,00018 ......... ...........
Rura preizolowana b/a L=12 m ø 32/110 mm metr 1,04000 ......... ...........
Mufa 2-częściowa do rury preizolowanej ø 110 
mm

szt 0,07400 ......... ...........

Pianka izolacyjna do rur preizolowanych dm³ 0,02890 ......... ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,01160 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 4,5 Mg m-godz 0,01160 ......... ...........
Przyczepa montażowa do rur preizolow m-godz 0,12500 ......... ...........

S .............. ..............

 

1 100 KNR  220-02-15-04-00 
Rurociąg sieci z.w. ocynkowany , preizolowany b/a ø 33,7x2,6/110 mm metr 16,50000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18530 ......... ...........

R .............. ..............
Druty spawalnicze kg 0,00210 ......... ...........
Acetylen kg 0,00210 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,00210 ......... ...........
Krawędziaki iglaste kl.3 m³ 0,00018 ......... ...........
Rura preizolowana ocynkowana b/a L=6 m ø 
25/110 mm

metr 1,04000 ......... ...........

Mufa 2-częściowa do rury preizolowanej ø 110 
mm

szt 0,07140 ......... ...........

Pianka izolacyjna do rur preizolowanych dm³ 0,03430 ......... ...........
M .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00980 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 4,5 Mg m-godz 0,00980 ......... ...........
Przyczepa montażowa do rur preizolow m-godz 0,10900 ......... ...........

S .............. ..............

 

1 110 KNR  215-00-06-02-11 
Rurociąg z rur PP-20 na ścianie beton bud niemieszkal ø 25 mm metr 31,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28745 ......... ...........

R .............. ..............
Rura z PP PN-20 BORplus ø 25x4,2 mm metr 1,08000 ......... ...........
Kształtki z PP BORplus ø 25 mm szt 0,66000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 25 mm metalowy szt 1,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00140 ......... ...........

S .............. ..............

 

1 120 KNR  216-13-20-05-01 
Izolacja rury ø 25 mm otuliną Thermaflex FRZ n/taśmę grub 9 mm metr 31,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10171 ......... ...........

R .............. ..............
Otulina ThermaECO FRZ E-28 ø 25/9 mm metr 1,05000 ......... ...........
Taśma Duct Tape szara 50 mm * 50 m metr 0,37900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00450 ......... ...........

S .............. ..............

 

1 130 KNR  220-02-18-05-00 
Kolano łukowe preizolowane b/a ø 42,4x2,6/110 mm szt 8,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,27003 ......... ...........

R .............. ..............
Druty spawalnicze kg 0,06000 ......... ...........
Acetylen kg 0,06000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,06000 ......... ...........
Krawędziaki iglaste kl.3 m³ 0,02000 ......... ...........
Kolano stalowe krótkie ø 32 mm szt 1,00000 ......... ...........
Mufa kolanowa 90° ø 32/110 mm kmpl 1,00000 ......... ...........
Pianka izolacyjna do rur preizolowanych dm³ 0,48000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,17000 ......... ...........
Przyczepa montażowa do rur preizolow m-godz 1,02000 ......... ...........

S .............. ..............

 

1 140 KNR  220-02-18-04-00 
Kolano łukowe ocynkowane , preizolowane b/a ø 33,7x2,6/110 mm szt 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,08954 ......... ...........

R .............. ..............
Druty spawalnicze kg 0,06000 ......... ...........
Acetylen kg 0,06000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,06000 ......... ...........
Krawędziaki iglaste kl.3 m³ 0,02000 ......... ...........
Kolano stalowe krótkie ocynkowane ø 25 mm szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Mufa kolanowa 90° ø 25/110 mm kmpl 1,00000 ......... ...........
Pianka izolacyjna do rur preizolowanych dm³ 0,48000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,15000 ......... ...........
Przyczepa montażowa do rur preizolow m-godz 1,02000 ......... ...........

S .............. ..............

 

1 150 KNR  402-05-05-02-11 
Wspawanie króćca stalowego z gwintem L=100 mm ø 32 mm szt 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,39000 ......... ...........

R .............. ..............
Króciec stal gwintowany CZ L=100 mm ø 32 
mm

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

 

1 160 KNR  402-05-05-02-10 
Wspawanie króćca stalowego ocynkowanego z gwintem L=100 mm ø 25 mm szt 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,39000 ......... ...........

R .............. ..............
Króciec stal gwintowany OC L=100 mm ø 25 
mm

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 5,000  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

 

1 170 KNR  215-04-08-04-50 
Zawór odcinający kulowy ø 32 mm szt 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,55390 ......... ...........

R .............. ..............
Zawór kulowy przelotowy ø 11/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S .............. ..............

 

1 180 KNR  215-04-08-03-50 
Zawór odcinający kulowy ø 25 mm szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,41065 ......... ...........

R .............. ..............
Zawór kulowy przelotowy ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........

S .............. ..............

 

1 190 MAT 6214602 
Zakończenie termokurczliwe 32 szt 4,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Zakończenie termokurczliwe 25 szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

1 200 MAT 6214602 
Zakończenie termokurczliwe 25 szt 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Zakończenie termokurczliwe 25 szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

1 210 KNR  220-02-07-01-00 
Próba szczelności sieci cieplnych do ø 150 mm metr 57,50000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08308 ......... ...........

R .............. ..............
Woda przemysłowa m³ 0,01800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 6,300  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

1 220 KNR  215-11-08-02-00 
Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych do ø 76 mm metr 47,50000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05570 ......... ...........

R .............. ..............
Nypl miedziany z gwint zewn ø 15x1/2' szt 0,00600 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00010 ......... ...........

S .............. ..............

 

1 230 KNR  215-00-07-03-00 
Próba szczelności instalacji z rur PP w budynku niemieszkalnym ø do 63 mm metr 31,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09674 ......... ...........

R .............. ..............
Rura z PP PN-10 BORplus ø 20x1,9 mm metr 0,02000 ......... ...........
Kształtki z PP BORplus ø 20 mm szt 0,00600 ......... ...........
Zawór przelotowy mos M83 ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00010 ......... ...........

S .............. ..............

 

1 240 KNR  215-00-07-03-00 
Próba szczelności instalacji z rur PP w budynku niemieszkalnym ø do 63 mm - 
II raz metr 31,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09674 ......... ...........

R .............. ..............
Rura z PP PN-10 BORplus ø 20x1,9 mm metr 0,02000 ......... ...........
Kształtki z PP BORplus ø 20 mm szt 0,00600 ......... ...........
Zawór przelotowy mos M83 ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00010 ......... ...........

S .............. ..............

 

1 250 KNR  401-01-06-03-00 
Zasypywanie wykopów ziemią z ukopów m³ 0,80000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,99000 ......... ...........

R .............. ..............

 

1 260 KNR  401-02-03-01-00 
Uzupełnienie posadzek niezbrojonych z betonu B-15 m³ 0,20000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,93000 ......... ...........

R .............. ..............
Beton żwirowy B-15 m³ 1,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

1 270 KNR  401-03-23-04-00 
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości ponad 1 cegła szt 6,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,92000 ......... ...........

R .............. ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01000 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 1,99000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 1,11000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 4,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 d m-godz 0,02000 ......... ...........

S .............. ..............

 

1 280 KNR  218-05-01-03-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 20 cm - obsypka rur m² 7,25000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,44789 ......... ...........

R .............. ..............
Pospółki m³ 0,24400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

1 290 KNR  219-02-19-01-00 
Oznakowanie trasy rurociagu taśmą z tworzywa sztucznego metr 14,50000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00754 ......... ...........

R .............. ..............
Taśma ostrzegawcza do znakowania tras 
rurociągu

metr 1,05000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00110 ......... ...........

S .............. ..............
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1 300 KNR  201-03-20-02-00 
Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 m³ 5,07500

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,22240 ......... ...........

R .............. ..............

 

1 310 KNR  201-02-12-01-00 
Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg m³ 2,17500

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04290 ......... ...........

R .............. ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,10460 ......... ...........
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,03460 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,23530 ......... ...........

S .............. ..............

 

1 320 KNR  201-02-14-04-00 
Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach 
utwardzonych gruntu kat 3-4 - za 9 km . Krotność=18 m³ 2,17500

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,27360 ......... ...........

S .............. ..............

 

1 330 MAT 1690099 
Opłata za składowanie i utylizację ziemi z wykopów m³ 2,17500

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Opłata za składowanie i utylizację ziemi z 
wykopów

m³ 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

1 340 Koszt
Pomiary geodezyjne powykonawcze szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Pomiary geodezyjne powykonawcze - instalacja
zasilająca zewnętrzna

szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

Razem  1 Przyłącze c.o. i zimnej wody z istniejącej instalacji w budynku warsztatów szkolnych
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

2 Instalacja wodna wewnętrzna
 

 

2 10 KNR  401-03-39-01-00 
Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach 
na zaprawie cementowo-wapiennej metr 6,50000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,12000 ......... ...........

R .............. ..............

 

2 20 KNR  401-03-33-08-00 
Przebicie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt 4,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,36000 ......... ...........

R .............. ..............
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2 30 KNR  401-03-33-09-00 
Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R .............. ..............

 

2 40 KNR  215-00-06-01-11 
Rurociąg z rur PP-20 w posadzce betonowej budynku niemieszkalnym ø 16 
mm metr 8,50000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28383 ......... ...........

R .............. ..............
Rura z PP PN-20 BORplus ø 16x2,7 mm metr 1,10000 ......... ...........
Kształtki z PP BORplus ø 16 mm szt 0,58000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 16 mm metalowy szt 1,43000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00100 ......... ...........

S .............. ..............

 

2 50 KNR  215-00-06-02-11 
Rurociąg z rur PP-20 w posadzce betonowej budynku niemieszkalnym ø 25 
mm metr 20,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28745 ......... ...........

R .............. ..............
Rura z PP PN-20 BORplus ø 25x4,2 mm metr 1,08000 ......... ...........
Kształtki z PP BORplus ø 25 mm szt 0,66000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 25 mm metalowy szt 1,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00140 ......... ...........

S .............. ..............

 

2 60 KNR  215-11-08-02-00 
Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych do ø 76 mm metr 28,50000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05570 ......... ...........

R .............. ..............
Nypl miedziany z gwint zewn ø 15x1/2' szt 0,00600 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00010 ......... ...........

S .............. ..............

 

2 70 KNR  215-00-07-03-00 
Próba szczelności instalacji z rur PP w budynku niemieszkalnym ø do 63 mm metr 28,50000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09674 ......... ...........

R .............. ..............
Rura z PP PN-10 BORplus ø 20x1,9 mm metr 0,02000 ......... ...........
Kształtki z PP BORplus ø 20 mm szt 0,00600 ......... ...........
Zawór przelotowy mos M83 ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00010 ......... ...........

S .............. ..............

 

2 80 KNR  215-00-07-03-00 
Próba szczelności instalacji z rur PP w budynku niemieszkalnym ø do 63 mm - 
II raz metr 28,50000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09674 ......... ...........

R .............. ..............
Rura z PP PN-10 BORplus ø 20x1,9 mm metr 0,02000 ......... ...........
Kształtki z PP BORplus ø 20 mm szt 0,00600 ......... ...........
Zawór przelotowy mos M83 ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00010 ......... ...........

S .............. ..............

 

2 90 KNR  216-13-20-02-01 
Izolacja rury ø 16 mm otuliną Thermaflex FRZ n/taśmę grub 9 mm metr 8,50000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08815 ......... ...........

R .............. ..............
Otulina ThermaECO FRZ E-15 ø 16/9 mm metr 1,05000 ......... ...........
Taśma Duct Tape szara 50 mm * 50 m metr 0,27200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S .............. ..............

 

2 100 KNR  216-13-20-05-01 
Izolacja rury ø 25 mm otuliną Thermaflex FRZ n/taśmę grub 9 mm metr 20,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10171 ......... ...........

R .............. ..............
Otulina ThermaECO FRZ E-28 ø 25/9 mm metr 1,05000 ......... ...........
Taśma Duct Tape szara 50 mm * 50 m metr 0,37900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00450 ......... ...........

S .............. ..............

 

2 110 KNR  401-03-26-01-00 
Zamurowanie bruzd poziomych szerokości 1/2 cegły z przewodami 
instalacyjnymi metr 6,50000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,57000 ......... ...........

R .............. ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00200 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 0,39000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,22000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 4,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 d m-godz 0,01000 ......... ...........

S .............. ..............
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2 120 KNR  401-03-23-02-00 
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły szt 4,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,49000 ......... ...........

R .............. ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00500 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 0,99000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,56000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 2,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 d m-godz 0,01000 ......... ...........

S .............. ..............

 

2 130 KNR  401-03-23-03-00 
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1 cegły szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........

R .............. ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00600 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 1,20000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,67000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 3,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 d m-godz 0,01000 ......... ...........

S .............. ..............

 

2 140 KNR  215-00-05-01-00 
Dodatek za podejście PP do armatury wypływowej ø 15 mm szt 8,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,36290 ......... ...........

R .............. ..............
Kształtki z PP BORplus ø 20 mm szt 3,27000 ......... ...........
Kolano PP wieszakowe gw ø 20x1/2" szt 1,09000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

2 150 KNR  215-00-05-02-00 
Dodatek za podejście PP do armatury wypływowej ø 20 mm szt 4,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,45840 ......... ...........

R .............. ..............
Kształtki z PP BORplus ø 25 mm szt 3,27000 ......... ...........
Mufa z PP BORplus ø 25/gw 3/4' szt 1,09000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

2 160 KNR  215-00-05-03-01 
Dodatek za podejście PP do zaworu przelotowego ø 25 mm szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,56345 ......... ...........

R .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Mufa z PP BORplus ø 32/gz 1' szt 2,18000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

2 170 KNR  215-00-05-06-00 
Dodatek za podejście do płuczki ustępowej z rur PP ø 20 mm szt 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,07915 ......... ...........

R .............. ..............
Kształtki z PP BORplus ø 20 mm szt 1,09000 ......... ...........
Kolano PP wieszakowe gw ø 20x1/2" szt 1,09000 ......... ...........
Złącze elastyczne metalowe ø 15 mm szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

2 180 KNR  215-01-12-01-40 
Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 15 mm szt 8,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21010 ......... ...........

R .............. ..............
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1/2' szt 2,06000 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

2 190 KNR  215-01-12-03-40 
Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 25 mm szt 5,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27695 ......... ...........

R .............. ..............
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1' szt 2,06000 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S .............. ..............

 

2 200 KNR  215-01-15-02-00 
Bateria umywalkowa stojąca 1-uchwytowa ø 15 mm szt 3,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,95500 ......... ...........

R .............. ..............
Bateria umywalkowa 1-uchwytowa stojąca szt 1,00000 ......... ...........
Złącze elastyczne metalowe ø 15 mm szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S .............. ..............

 

2 210 KNR  215-01-15-01-02 
Bateria natryskowa ścienna 1-uchwytowa ø 15 mm szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,72580 ......... ...........

R .............. ..............



KOSZTORYS  227-60-200 Strona 12
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
 JEDN
MIARY ILOŚĆ  

W  A  R  T  O  Ś  Ć
R               M               S

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Baterie natryskowe ścienne 1-uchwytowe szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S .............. ..............

 

2 220 KNR  215-01-21-03-10 
Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody o mocy 3kW kmpl 3,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,71900 ......... ...........

R .............. ..............
Przepływowy elektryczny podgrzewacz wody o 
mocy 3kW

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........
S .............. ..............

 

2 230 KNR  215-01-21-03-10 
Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody o mocy 5kW kmpl 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,71900 ......... ...........

R .............. ..............
Przepływowy elektryczny podgrzewacz wody o 
mocy 5kW

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........
S .............. ..............

 

Razem  2 Instalacja wodna wewnętrzna
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

3 Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna z włączeniem do istniejącej studni rewizyjnej
 

 

3 10 KNR  401-02-12-01-00 
Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm m³ 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 13,81000 ......... ...........

R .............. ..............

 

3 20 KNR  401-01-06-01-00 
Wykop z odrzuceniem na odległość do 3 m m³ 15,30000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,65000 ......... ...........

R .............. ..............

 

3 30 KNR  401-03-39-03-00 
Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegieł w ścianach 
na zaprawie cementowo-wapiennej metr 4,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,70000 ......... ...........

R .............. ..............
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3 40 KNR  401-03-39-01-00 
Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach 
na zaprawie cementowo-wapiennej metr 3,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,12000 ......... ...........

R .............. ..............

 

3 50 KNR  401-02-08-01-00 
Otwory w elementach z betonu żwirowego grubości do 10 cm powierzchni do 
0,05 m² szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,56000 ......... ...........

R .............. ..............

 

3 60 KNR  401-02-08-02-00 
Otwory w elementach z betonu żwirowego grubości do 20 cm powierzchni do 
0,05 m² szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,72000 ......... ...........

R .............. ..............

 

3 70 KNR  401-02-08-03-00 
Otwory w elementach z betonu żwirowego grubości do 30 cm powierzchni do 
0,05 m² szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,43000 ......... ...........

R .............. ..............

 

3 80 KNR  401-03-33-08-00 
Przebicie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,36000 ......... ...........

R .............. ..............

 

3 90 KNR  401-03-33-09-00 
Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R .............. ..............

 

3 100 WKNR W218-04-08-02-00 
Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 mm łączone na wcisk w wykopie 
skarpowym metr 6,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34500 ......... ...........

R .............. ..............
Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 160 mm metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00830 ......... ...........

S .............. ..............

 

3 110 KNR  215-02-28-01-00 
Rurociąg PCW kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 50 mm metr 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17500 ......... ...........

R .............. ..............
Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 50 mm metr 0,95600 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Kształtki kanal PVC ø 50 mm szt 0,61600 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 50 mm szt 1,39000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S .............. ..............

 

3 120 KNR  215-02-28-02-00 
Rurociąg PCW kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 75 mm metr 3,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21960 ......... ...........

R .............. ..............
Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 75 mm metr 0,93300 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 75 mm szt 0,53900 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 75 mm szt 1,32000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00500 ......... ...........

S .............. ..............

 

3 130 KNR  215-02-28-03-00 
Rurociąg PCW kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 110 mm metr 18,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24820 ......... ...........

R .............. ..............
Rura przepustowa PVC ø 110 mm metr 0,04500 ......... ...........
Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 110 mm metr 0,92200 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 110 mm szt 0,51700 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 
mm

szt 1,30000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00600 ......... ...........
S .............. ..............

 

3 140 KNR  215-02-05-02-00 
Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 50 mm metr 3,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20628 ......... ...........

R .............. ..............
Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 50 mm metr 0,83600 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 75 mm metr 0,15300 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 50 mm szt 0,84000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 50 mm szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 50 mm szt 1,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S .............. ..............

 

3 150 KNR  215-02-05-04-00 
Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 110 mm metr 4,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28554 ......... ...........

R .............. ..............
Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 110 mm metr 0,80600 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 160 mm metr 0,15300 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Kształtki kanal PVC ø 110 mm szt 0,70000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 110 mm szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 
mm

szt 1,25000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00600 ......... ...........
S .............. ..............

 

3 160 KNR  401-01-06-03-00 
Zasypywanie wykopów ziemią z ukopów m³ 15,30000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,99000 ......... ...........

R .............. ..............

 

3 170 KNR  401-02-07-02-00 
Wypełnienie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,03 m² bez deskowania metr 5,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32000 ......... ...........

R .............. ..............
Piaski do betonów m³ 0,01400 ......... ...........
Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,02400 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00800 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,16000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 d m-godz 0,04000 ......... ...........

S .............. ..............

 

3 180 KNR  401-02-07-03-00 
Wypełnienie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,045 m² bez deskowania metr 18,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47000 ......... ...........

R .............. ..............
Piaski do betonów m³ 0,02100 ......... ...........
Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,03600 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01300 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,24000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 d m-godz 0,06000 ......... ...........

S .............. ..............

 

3 190 KNR  401-03-26-01-00 
Zamurowanie bruzd poziomych szerokości 1/2 cegły z przewodami 
instalacyjnymi metr 7,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,57000 ......... ...........

R .............. ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00200 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 0,39000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,22000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 4,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 d m-godz 0,01000 ......... ...........

S .............. ..............

 

3 200 KNR  401-02-06-01-00 
Zabetonowanie otworów w stropach  i ścianach o powierzchni do 0,1 m² przy 
głębokości do 10 cm szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,57000 ......... ...........

R .............. ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,02000 ......... ...........
Piaski do betonów m³ 0,00500 ......... ...........
Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,00800 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00300 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00200 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,03000 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 d m-godz 0,02000 ......... ...........

S .............. ..............

 

3 210 KNR  401-02-06-02-00 
Zabetonowanie otworów w stropach  i ścianach o powierzchni do 0,1 m² przy 
głębokości ponad 10 cm szt 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,82000 ......... ...........

R .............. ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,02000 ......... ...........
Piaski do betonów m³ 0,00900 ......... ...........
Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,01600 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00600 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00200 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,05000 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,11000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 d m-godz 0,03000 ......... ...........

S .............. ..............

 

3 220 KNR  401-03-23-02-00 
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,49000 ......... ...........

R .............. ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00500 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 0,99000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,56000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 2,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 d m-godz 0,01000 ......... ...........

S .............. ..............
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3 230 KNR  401-03-23-03-00 
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1 cegły szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........

R .............. ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00600 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 1,20000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,67000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 3,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 d m-godz 0,01000 ......... ...........

S .............. ..............

 

3 240 KNR  215-02-09-06-01 
Rura wywiewna z PCW ø 110 mm szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,43930 ......... ...........

R .............. ..............
Rura wywiewna PVC ø 110 mm szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 
mm

szt 1,02000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
S .............. ..............

 

3 250 KNR  215-02-17-02-00 
Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk ø 110 mm szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,39155 ......... ...........

R .............. ..............
Czyszczak kanal PVC/HT ø 110 mm szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 
mm

szt 2,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
S .............. ..............

 

3 260 KNR  215-02-08-02-00 
Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 40 mm szt 3,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,45840 ......... ...........

R .............. ..............
Kształtki kanal PVC ø 40 mm szt 3,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 40 mm szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 40 mm szt 4,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S .............. ..............

 

3 270 KNR  215-02-08-03-00 
Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50 mm szt 1,00000
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,61120 ......... ...........

R .............. ..............
Kształtki kanal PVC ø 50 mm szt 3,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 50 mm szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 50 mm szt 4,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S .............. ..............

 

3 280 KNR  215-02-08-05-00 
Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110 mm szt 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,36565 ......... ...........

R .............. ..............
Kształtki kanal PVC ø 110 mm szt 3,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 110 mm szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 
mm

szt 4,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
S .............. ..............

 

3 290 KNR  215-02-24-03-00 
Ustęp porcelanowy "kompakt" kmpl 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,68630 ......... ...........

R .............. ..............
Kompakt porcelanowy szt 1,00000 ......... ...........
Sedesy z PCW do kompaktu szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S .............. ..............

 

3 300 KNR  215-02-21-02-04 
Umywalka porcelanowa z syfonem z PCW i półnogą szt 3,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,74360 ......... ...........

R .............. ..............
Syfon umywalkowy M1516 TS ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Umywalki porcelanowe szt 1,00000 ......... ...........
Półnoga do umywalki szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S .............. ..............

 

3 310 KNR  215-02-23-02-00 
Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego kmpl 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,83085 ......... ...........

R .............. ..............
Spust do brodzika ø 40 mm szt 1,00000 ......... ...........
Brodzik natryskowy z PCW szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  3 Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna z włączeniem do istniejącej studni rewizyjnej
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

4 Instalacja c.o. wewnętrzna
 

 

4 10 KNR  401-03-33-08-00 
Przebicie otworów w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt 4,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,36000 ......... ...........

R .............. ..............

 

4 20 KNR  401-03-33-09-00 
Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt 4,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R .............. ..............

 

4 30 KNR  215-00-06-01-11 
Rurociąg z rur PP-20 w posadzce betonowej budynek niemieszkalny ø 16 mm metr 48,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28383 ......... ...........

R .............. ..............
Rura z PP PN-20 BORplus ø 16x2,7 mm metr 1,10000 ......... ...........
Kształtki z PP BORplus ø 16 mm szt 0,58000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 16 mm metalowy szt 1,43000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00100 ......... ...........

S .............. ..............

 

4 40 KNR  215-00-06-02-11 
Rurociąg z rur PP-20 na w posadzce betonowej budynek niemieszkalny ø 25 
mm metr 36,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28745 ......... ...........

R .............. ..............
Rura z PP PN-20 BORplus ø 25x4,2 mm metr 1,08000 ......... ...........
Kształtki z PP BORplus ø 25 mm szt 0,66000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 25 mm metalowy szt 1,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00140 ......... ...........

S .............. ..............

 

4 50 KNR  215-11-08-02-00 
Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych do ø 76 mm metr 84,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05570 ......... ...........

R .............. ..............
Nypl miedziany z gwint zewn ø 15x1/2' szt 0,00600 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00010 ......... ...........

S .............. ..............

 

4 60 KNR  215-13-07-01-00 
Płukanie instalacji C.O. metr 84,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08350 ......... ...........

R .............. ..............
Nypl miedziany z gwint zewn ø 15x1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00010 ......... ...........

S .............. ..............

 

4 70 KNR  215-00-07-03-00 
Próba szczelności instalacji z rur PP w budynku niemieszkalnym ø do 63 mm metr 84,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09674 ......... ...........

R .............. ..............
Rura z PP PN-10 BORplus ø 20x1,9 mm metr 0,02000 ......... ...........
Kształtki z PP BORplus ø 20 mm szt 0,00600 ......... ...........
Zawór przelotowy mos M83 ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00010 ......... ...........

S .............. ..............

 

4 80 KNR  215-00-07-03-00 
Próba szczelności instalacji z rur PP w budynku niemieszkalnym ø do 63 mm - 
II raz metr 84,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09674 ......... ...........

R .............. ..............
Rura z PP PN-10 BORplus ø 20x1,9 mm metr 0,02000 ......... ...........
Kształtki z PP BORplus ø 20 mm szt 0,00600 ......... ...........
Zawór przelotowy mos M83 ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00010 ......... ...........

S .............. ..............

 

4 90 KNR  216-13-20-02-20 
Izolacja rury ø 16 mm otuliną Thermaflex FRZ n/klej grub 30 mm metr 48,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10648 ......... ...........

R .............. ..............
Otulina ThermaECO FRZ S-15 ø 16/30 mm metr 1,05000 ......... ...........
Taśma Duct Tape szara 50 mm * 50 m metr 0,01000 ......... ...........
Klej Thermaflex Glue 474 dm³ 0,01590 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S .............. ..............

 

4 100 KNR  216-13-20-05-20 
Izolacja rury ø 25 mm otuliną Thermaflex FRZ n/klej grub 30 mm metr 36,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11823 ......... ...........

R .............. ..............
Otulina ThermaECO FRZ S-28 ø 25/30 mm metr 1,05000 ......... ...........
Taśma Duct Tape szara 50 mm * 50 m metr 0,01500 ......... ...........
Klej Thermaflex Glue 474 dm³ 0,01860 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S .............. ..............

 

4 110 KNR  401-03-23-02-00 
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły szt 4,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,49000 ......... ...........

R .............. ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00500 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 0,99000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,56000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 2,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 d m-godz 0,01000 ......... ...........

S .............. ..............

 

4 120 KNR  401-03-23-03-00 
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1 cegły szt 4,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........

R .............. ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00600 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 1,20000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,67000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 3,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 d m-godz 0,01000 ......... ...........

S .............. ..............

 

4 130 KNR  215-13-09-09-01 
Odpowietrznik automatyczny ø 15 mm szt 3,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21965 ......... ...........

R .............. ..............
Odpowietrznik do pionu ø 15 mm szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S .............. ..............

 

4 140 KNR  215-13-05-08-00 
Rury przyłączne do grzejników C.O. dolne na ścianie ø 15 mm kmpl 9,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,76973 ......... ...........

R .............. ..............
Kształtki miedziane kielichowe ø 15 mm szt 4,00000 ......... ...........
Złączki zaciskowe mosiężne ø 15 mm szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S .............. ..............

 

4 150 KNR  215-13-09-02-00 
Zawór grzejnikowy powrotny RLV ø 15 mm szt 9,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27026 ......... ...........

R .............. ..............
Zawór grzejnik powrotny RLV ø 15 mm szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S .............. ..............

 

4 160 KNR  215-13-09-07-00 
Zawór grzejnikowy termostatyczny 15 mm z głowicą szt 9,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,38964 ......... ...........

R .............. ..............
Zawór grzejnikowy termostatyczny ø 15 mm z 
głowicą

kmpl 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........
S .............. ..............

 

4 170 KNR  215-04-19-10-11 
Grzejnik płytowy V11-45/40 kmpl 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,20330 ......... ...........

R .............. ..............
Grzejnik V11-45/40 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S .............. ..............

 

4 180 KNR  215-04-19-12-12 
Grzejnik płytowy V11-60/90 kmpl 1,00000
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,20330 ......... ...........

R .............. ..............
Grzejnik V11-60/90 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S .............. ..............

 

4 190 KNR  215-04-19-10-16 
Grzejnik płytowy V22-60/40 kmpl 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,11735 ......... ...........

R .............. ..............
Grzejnik V22-60/40 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S .............. ..............

 

4 200 KNR  215-04-19-13-16 
Grzejnik płytowy V22-60/110 kmpl 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,11735 ......... ...........

R .............. ..............
Grzejnik V22-60/110 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S .............. ..............

 

4 210 KNR  215-04-19-15-16 
Grzejnik płytowy V22-60/140 kmpl 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,69990 ......... ...........

R .............. ..............
Grzejnik V22-60/140 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........

S .............. ..............

 

4 220 KNR  215-04-19-16-16 
Grzejnik płytowy V22-60/160 kmpl 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,69990 ......... ...........

R .............. ..............
Grzejnik V22-60/160 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........

S .............. ..............

 

4 230 KNR  215-04-19-13-23 
Grzejnik płytowy V33-90/100 kmpl 1,00000
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,05325 ......... ...........

R .............. ..............
Grzejnik V33-90/100 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,14000 ......... ...........

S .............. ..............

 

4 240 KNR  215-42-18-05-00 
Próba instalacji CO na gorąco z dokonaniem regulacji szt 9,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34093 ......... ...........

R .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00010 ......... ...........

S .............. ..............

 

4 250 KNR  215-13-07-04-00 
Próba instalacji C.O. na ciepło z regulacją szt 9,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,35700 ......... ...........

R .............. ..............
Rura miedziana prosta F37 ø 15x1 mm metr 0,03000 ......... ...........
Nypl miedziany z gwint zewn ø 15x1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00010 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  4 Instalacja c.o. wewnętrzna
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 
 

Razem K. Bezpośrednie ............. .............. .............
Koszty zakupu ..............
Koszty Pośrednie ..............
Zysk ..............

OGÓŁEM KOSZTORYS  227-60-200 ..............


