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B-00.00.00. SPECYFIKACJA OGÓLNA -ST  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót w obiektach budowlanych. 
 
1.1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacj a ogólna przedsięwzięcia : 
 

Obiekt:            REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM 

     Inwestor:                         I Liceum Ogólnokształcące 

                                   im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie 
  

Adres budowy:         99-300 Kutno, ul. Dąbrowskiego 1, nr ew. dz. 799/6 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu 
robót w obiektach budowlanych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne. wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) . 

1.3.1. Zakres prac remontowych : 
 
Zakresem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i remontu części istniejących 
pomieszczeń warsztatów szkolnych na pomieszczenia  sportowo – rekreacyjne. 
 
Zakres inwestycji obejmuje część wewnętrzną budynku – istniejące pomieszczenia. 
 
Zestawienie robót wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 
45111100-9   Roboty rozbiórkowe 
CPV 45262311-4   Betonowanie - konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe 
CPV 45320000-6   Izolacje powłokowe 
CPV 45262500-6 Roboty murarskie 
CPV 45410000-4 Tynkowanie - tynk cementowo.- wapienny 
CPV 45421100-5 Instalowanie okien i drzwi i podobnych elementów 
CPV 45431100-8 Kładzenie płytek podłogowych CPV 
CPV 45432111-5 kładzenie wykładzin elastycznych CPV 
CPV 45432114-6 - Roboty w zakresie podłóg drewnianych
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CPV 45442100-8 Malowanie 
CPV 45311000-0  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej oraz opraw 

elektrycznych  
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej  
CPV 45312310-3 Roboty w zakresie ochrony oświetlenia  
CPV 45315700-5  Instalowanie rozdzielni elektrycznych  
CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
CPV 45332200-5 Hydraulika 
CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 

1.3.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych: 

B-01.00.00 Roboty rozbiórkowe 
B-02.00.00 Betonowanie – konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe 
B-03.01.00 Izolacje powłokowe 
B-08.00.00 Posadzki w wykładziny PCV 
B-09.00.00 Kładzenie płytek podłogowych 
B-10.00.00 Malowanie 
E-02.00.00. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
S- 01.00.00. Roboty w zakresie instalacji sanitarnych 

1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
 

1.4.2. budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach. 

1.4.3. budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty , jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową. 

1.4.4 obiekcie małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak schody 

1.4.5 tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak obiekty kontenerowe jako zaplecze socjalny dla budowy. 
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1.4.6 budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.7 robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na 
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.8 remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej 
konserwacji. 

1.4.9 urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem   budowlanym   zapewniające   moŜliwość    uŜytkowania   obiektu   zgodnie   z   jego 
przeznaczeniem. jak przyłącza  i urządzenia  instalacyjne. w tym słuŜące  oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków. a takŜe przejazdy. ogrodzenia. place postojowe i place pod śmietniki. 
 

1.4.10 terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.11 dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu - takŜe dziennik montaŜu. 

1.4.12 dokumentacji  powykonawczej  -  naleŜy  przez  to  rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

1.4.13 aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.14 właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8. 

1.4.15 wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania. zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną całość 
uŜytkową. 

1.4.16. organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późno zm.). 

1.4.17.drodze tymczasowej (montaŜowej) - naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
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1.4.18.dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.19.kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.20.rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
ksiąŜkę  z   ponumerowanymi   stronami,   słuŜącą  do   wpisywania   przez  Wykonawcę  
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 

1.4.21.laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.22.materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
równieŜ róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.23.odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.24.poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.25.projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.26.przedmiarze robót - naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

1.4.27.części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą 
do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.28.usutaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren 
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budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy’’. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaŜe się, Ŝe dokumentacja 
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień projektant przy akceptacji 
zamawiającego przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoŜy je w czterech kopiach 
do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 
i elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. MoŜe on wstrzymać realizację robót jeśli 
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację 
ruchu, znaki drogowe etc. śeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane 
przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 
ich uszkodzenia lub ziszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
uŜytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające 
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje Ŝeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robót. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń 
lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub 
innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony 
przeciwpoŜarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami,   na  terenie   baz  produkcyjnych,  w   pomieszczeniach   
biurowych,   mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały   łatwopalne   będą   składowane   w   sposób   zgodny   z   odpowiednimi   przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora  
nadzoru  i  zainteresowanych  uŜytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował, dostarczając  
wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi   i   
urządzeń   podziemnych   wykazanych   w   dokumentach   dostarczonych   mu   przez 
Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje 
się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 
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19.03.2003 r. Nr 47, poz 401).Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 
wyposaŜenie i odzieŜ wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 
budowy. UwaŜa się, Ŝe koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyŜej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie    bezpieczeństwa    przeciwpoŜarowego.     Będzie     stale    utrzymywał    wyposaŜenie 
przeciwpoŜarowe   w   stanie   gotowości,   zgodnie   z   zaleceniami  przepisów   bezpieczeństwa 
przeciwpoŜarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpoŜarowymi,   w   bezpiecznej   odległości   od   budynków   i   składowisk,   
w   miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie 
straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

UŜycie materiałów, które wpłyną na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót 
muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą by dozwolone, pod warunkiem, Ŝe 
będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed uŜyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania    materiałów   i   odpowiednie    aprobaty   techniczne   lub   świadectwa    
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 
w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami,   aprobatami   technicznymi,   o   których   mowa   w   Szczegółowych   
Specyfikacjach Technicznych (SST). 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych  
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uŜyciem kaŜdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoŜy szczegółową informację o 
źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich 
badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo 
dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiejś partii materiałów z danego 
źródła nie będzie znaczyć, Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób 
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materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla kaŜdej dostawy, Ŝeby udowodnić, Ŝe nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów   z  jakichkolwiek   złóŜ   miejscowych,   włączając   w   to  źródła   wskazane  przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoŜa. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Kontrola materiałów i urządzeń 

Inspektor nadzoru inwestorskiego moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały 
i urządzenia, Ŝeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowaŜniony do pobierania i badania 
próbek materiału Ŝeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 
aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest równieŜ 
upowaŜniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

2.4. Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, kaŜda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia -waŜną legitymację, mogą być badane 

przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do uŜycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania. 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wy- 
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wiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. KaŜdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uŜywania  jedynie takiego sprzętu, który nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
i 
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
nadzoru, 
nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
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4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za  prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za  jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST. PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
Następstwa    jakiegokolwiek    błędu    spowodowanego    przez   Wykonawcę    w    wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej 
i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie 
później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe 
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z  projektem  wykonawczym,  wymaganiami  specyfikacji  technicznych  
i  programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do obowiązków 
wykonawcy i uwaŜa się, Ŝe ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez 
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niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

5.2..Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu 
o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją 
umowy 
Szczegółowy harmonogram robót 
Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie  realizacji robót  wykonawca  będzie stosował  się do  wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy- Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, Ŝeby 
personel 
nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne. kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien 
zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne. 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
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sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w SST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na Zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia 
jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor  nadzoru  moŜe  pobierać próbki materiałów i prowadzić   badania niezaleŜnie  od 
Wykonawcy, na swój koszt, jeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe    raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 99/98). 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi SST. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r., (Dz. 
U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy nie jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego 
i Wykonawcę   w   okresie   od   przekazania   wykonawcy   terenu   budowy   do   końca   okresu 
gwarancyjnego. 
[2] KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
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w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1 ]-[3], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. [5] Przechowywanie 
dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym 
lub gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 
robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach. oraz innych katalogach , jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
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stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdraŜania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, b) odbiorowi częściowemu, 
c0 odbiór techniczny 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca 
wpisem 
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w 
konfrontacji z dokumentacją projektową. SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4.Odbiór techniczny. 
Odbiór techniczny dokonywany będzie dla kaŜdego rodzaju robót, po ich całkowitym 

zakończeniu. Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziałem Kierownika 
Budowy Generalnego Wykonawcy i Kierownika robót. Wykonawca robót przedkłada 
komplet dokumentów przewidziany przy odbiorze końcowym, łącznie z inwentaryzacją , 
protokołami z przeprowadzonych prób itp. Inspektor Nadzoru spisuje Protokół jest wykaz 
ewentualnych usterek do usunięcia przed odbiorem końcowym obiektu. 

8.5. Odbiór ostateczny (końcowy) 
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8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych   elementach   konstrukcyjnych  i   wykończeniowych,   komisja   przerwie   
swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach   nieznacznie   odbiega   od   wymaganej   dokumentacją   projektową   i   SST   z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni  pomniejszoną wartość wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań przyjętych  w 
dokumentach umowy. 
 
8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą. tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi i w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ). 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 
telefonicznej, energetycznej. gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń. , 
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. , 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
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wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich 
wykonanie. 

8.6. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiór ostateczny robót’’. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty 
w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, ryzyko 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
(c) Opłaty/ dzierŜawy 
terenu, (d) 
przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, 
oznakowań i drenaŜu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 
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(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 
obejmuje: (a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, (b) 
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268. z 2001 r. Nr 5 poz. 42. Nr 100 poz. 1085. Nr 110 poz. 
1190. Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 
oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami). . 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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B-01.00.00 CPV 45111100-9 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
wykonaniu prac rozbiórkowych w n/w. obiektach : 

 
• ścian i ścianek działowych  
• zamurowań otworów  
• skucie glazury na ścianach istniejących pomieszczeń sanitarnych 
• skucie istniejącego gresu na posadzkach  

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania  
REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót 
rozbiórkowych i demontaŜowych: 
- roboty wyszczególnione w pkt. 1.1 
- wywiezienie gruzu z placu budowy oraz poddanie go odzyskowi lub unieszkodliwienie 

1.4. Opis prac rozbiórkowych przewidzianych w projekcie 
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych naleŜy zabezpieczyć elementy ,które pozostają we 
wnętrzu pomieszczeń i nie podlegają remontowi oraz umoŜliwi ć prowadzenie działalności w 
budynku klubu . 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi 
w ST-00.00.00.. 

1.5. Określenia podstawowe 

Rozbiórka demontaŜowa - prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie 
utylizować, elementów rozbieranych. 
Opłata składowiskowa - ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku 
powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów 
Wywóz odpadów - transport urobku na składowisko. 
Wywóz surowców wtórnych - transport dających się utylizować elementów rozbieranych 
obiektów do miejsca utylizacji. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST -B- 00.00.00. . 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
DokumentacjąProjektowąi ST. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
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Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów. Odzysk materiałów jest moŜliwy tylko 
przy rozbiórce ręcznej i uŜyciu jedynie lekkich narzędzi mechanicznych. 

2.2. Składowanie materiałów 
Urobek z prac rozbiórkowych nie moŜe być hałdowany na stropie .NaleŜy ponadto przygotować 
kontenery stalowe dla celów zgromadzenia gruzu budowlanego. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania 
dotyczące Sprzętu podano w ST B-00.00.00.. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie 
sprzętu, wykraczających poza ST B -00.00.00. 

3.    TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST- B 00.00.00.. 
Transport surowców wtórnych i gruzu powinien odbywać się specjalistycznym taborem 
samochodowym umoŜliwiającym szybki rozładunek. PrzewoŜony urobek musi być w sposób 
całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze 
skrzyni ładunkowej. 
Gruz z rozbiórki budynku magazynowego usytuowanego u podnóŜa skarpy transportować 
wyciągarką na górę ,taczkować i wówczas podlega on odwiezieniu na wysypisko. Przy pracach 
moŜna rozpatrzyć transport drogą inną wówczas wycenę i technologię robót dostosować uzgadniając 
z Inwestorem i wymaganymi organami. Urobek nie moŜe w czasie transportu wydzielać pyłu. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST- B 00.00.00. 

5.2 Szczegółowe zasady wykonania robót 
Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu 
technicznego poszczególnych elementów, przystąpić do rozbiórki . 

5.3. Przebieg robót rozbiórkowych 
DemontaŜ elementów wykończenia i wyposaŜenia zdejmuje się w pierwszej kolejności ręcznie i 
przekazuje do magazynu 

Rozbiórkę ścian naleŜy wykonywać ręcznie bez pomocy maszyn. 
Mur z cegły pełnej (lub bloczków) moŜna rozbierać ręcznie, kilofami odbijając poszczególne cegły 
(lub bloczki). Przy słabej zaprawie moŜna je zdejmować, stosując przecinaki. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli 
1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST- B 00.00.00. 

6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu 
oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót 
naleŜy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. Przed przystąpieniem do 
rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z nim oraz z bezpiecznymi 
sposobami wykonywania robót rozbiórkowych. 
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Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki oraz moŜliwość 
przywalenia pracowników gruzem lub obalanym elementem. 
Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu i 
wystających części budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie 
moŜna gromadzić na stropach i schodach. 
NaleŜy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje. Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i 
oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować 
się świadectwem dopuszczenia do pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne i - przy 
pracy na wysokości powyŜej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposaŜeni w pasy z 
liną długości do 3 m, którą przywiązuje się do mocnej części ściany, rusztowania lub drabiny 
przystawionej i przymocowanej do ściany. 

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.00.00.. 
Jednostki obmiarowe dla robót opisanych w specyfikacji zostały podane szczegółowo w rozbiciu 
dla poszczególnych pozycji w przedmiarze robót w dokumentacji tj: m3,m2,m,szt,kpl. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-00.00.00.. 
2. Roboty wymienione w ST podlegają odbiorowi po ich ukończeniu, jednak przed zasypaniem 
rozkopów 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00.00.. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje 

• DemontaŜ urządzeń wod-kan, instalacji elektrycznej 
• Dla materiałów nie nadających się do recyclingu cena obejmuje transport i opłaty za utylizację . 
• Uporządkowanie miejsca składowania urobku z prac rozbiórkowych na terenie budowy 
• Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót 
objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. Cena 1 m3 robót: 
Przygotowanie wraz z zabezpieczeniem robót ,zabezpieczenie istniejących obiektów budowlanych 
na czas wykonywania robót, rozebranie ścian z cegły i odwiezienie gruzu i jego utylizacja, 
zasypywanie i zagęszczanie gruntu, usunięcie kamieni i bloków skalnych, pomiary i testy, Cena 1 
m2 robót: 
Usunięcie elementów budowlanych, roboty przygotowawcze, rozebranie elementów ,załadunek i 
odwiezienie wraz z utylizacją rozebranie: posadzek, stropów. Cena 1 m robót: DemontaŜ mb rur, 
Cena 1 kpl : Ustęp, umywalka ,zlew, schody drewniane 
Cena 1 szt. DemontaŜ ościeŜnic . 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995. 

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
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postępowania w sprawach 
rozbiórek nie uŜytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 
 
B-02.00.00 BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA 
KOD CPV- 45262311-4 BETON 
NIEKONSTRUKCYJNY BETON KL. B-10   
BEZDESKOWANIA  

CPV 45262311-4  Betonowanie – konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe  

B-02.00.00 Betonowanie – konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe  

Beton Konstrukcyjny Beton kl. B 15 oraz B 20 ; 

1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
betonu nie konstrukcyjnego i konstrukcyjnego przewidzianego do układania w obiekcie objętym 
zakresem niniejszego remontu. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonania betonu nie konstrukcyjnego jako podkładu pod fundamenty i posadzki, związanych z: 
• wykonaniem mieszanki betonowej 
• układaniem mieszanki betonowej 
• pielęgnacją betonu 
 
Wykonanie betonu konstrukcyjnego B10, B15, B 20 w elementach konstrukcyjnych : stopach, ławach i 
ścianach fundamentowych oraz stropie Ŝelbetowym, monolitycznym rozbudowanego budynku klubu. 
Mieszankę betonową naleŜy zamawiać w specjalistycznych zakładach betoniarskich i dostarczać na 
budowę samochodami do transportu betonu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz podanymi poniŜej: 

1.4.1. Beton zwykły 
Beton o gęstości powyŜej 1800 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 

1.4.2. Klasa betonu 
Symbol literowo-liczbowy (np. B10) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 
ściskanie. 
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1.4.3. Mieszanka betonowa 
Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

1.4.4. Nasiąkliwość betonu Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do 
jego masy w stanie suchym. 

1.4.5. Partia betonu 
Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w 
okresie umownym - nie dłuŜszym niŜ l miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w 
tych samych warunkach. 

1.4.6. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie – R Gb 
Wytrzymałość ( zapewniona z 95% prawdopodobieństwem) uzyskana w wyniku badania na ściskanie 
kostek sześciennych o krawędzi 150 mm , wykonanych ,przechowywanych i badanych zgodnie z normą 
PN-B-06250. 

1.4.7. Zaczyn cementowy 
Mieszanina wodyi cementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

2. MATERIAŁY  

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm 
polskich. 

2.1.Składniki mieszanki betonowej. 

2.1.1. Cement - wymagania i badania 

a) Rodzaj i marka cementu Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-EN 197-
1:2002 , PN-EN 197-2:2002, marki „35" - do betonu klasy B10 , 

b) Wymagania dotyczące składu cementu Wg ustaleń normy wg PN-
EN 197-1:2002, PN-EN 197-2:2002 

2.1.2. Kruszywo 

Do betonów nie konstrukcyjnych naleŜy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom 
normy PN-86/B-06712 „ Kruszywa mineralne do betonu”. Zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie 
niŜszej niŜ klasa betonu. 

2.1.3. Woda zarobowa. 

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-EN 1008. Woda powinna być 
dodawana w moŜliwie najmniejszych ilościach w stosunku do załoŜonej wytrzymałości i stopnia 
urabialności mieszanki betonowej , biorąc pod uwagę równieŜ ilości wody zawarte w kruszywie , w 
sposób pozwalający na zachowanie moŜliwie małego stosunku w/c. Wodę do betonu przewiduje się 
czerpać z wodociągów miejskich.. Woda ta nie wymaga badania. 
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2.2. Beton 

Na budowie naleŜy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu. 
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-B-06250. 

2.2.1. Skład mieszanki betonowej 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany 
skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezaleŜne laboratorium i podpisany przez 
uprawnionego inŜyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich 
przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek powinny zostać przesłane Inspektorowi 
Nadzoru. Układanie mieszanki moŜe nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora Nadzoru.. 
Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-B-06250. 

3. SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. 
Beton półsuchy moŜe być stosowany w pojemnikach lub z pryzmy i nakładany łopatami. 

4. TRANSPORT 

4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Środki do transportu betonu: 
• mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami) 
• ilość gruszek naleŜy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 
w przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
• 90 min. - przy temperaturze + 15°C 
• 70 min. - przy temperaturze + 25°C 
• 30 min. - przy temperaturze + 30°C. 
Beton półsuchy moŜna transportować samochodami dostawczymi. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
betonowe. 

5.2. Przygotowanie podłoŜa 

Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić stan podłoŜa. PodłoŜe winno być równe, 
czyste i odwodnione. 

5.3. Betonowanie 

5.3.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
• Do   podawania    mieszanek   betonowych   naleŜy   stosować   pojemniki   o   konstrukcji 

umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek. 
• Beton powinien być rozkładany w miarę moŜliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
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grubości oraz wg rzędnych określonych na rysunkach. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06250. 

Beton w stanie półsuchym – koryto + transport ręczny 

5.3.2. Wymagania przy pracy w nocyW przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest 
takŜe w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego 
prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.3.3. Pobranie próbek i badanie 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek dostarczenia deklaracji zgodności od producenta betonu. 

5.4. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI  

Roboty naleŜy prowadzić pod nadzorem Inspektora Nadzoru . 

6.1. Kontroli podlega: 

• przygotowanie podłoŜa 
• grubość układanej warstwy 
• rzędne powierzchni betonu 
• wygląd zewnętrzny 
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłoŜa 
• sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienia 

szczelin dylatacyjnych 

6.2.Tolerancja wymiarów 

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie naleŜy rozumieć jako wymiary minimalne. 
Dokładność pomiarów odchyłek powinna być określona w ustaleniach projektowych. Odchylenia 
poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłuŜnych i 
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. Przed przystąpieniem 
do robót na budowie naleŜy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową geodezyjną stanowiące 
przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami 
PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

6.2.1. Uwagi ogólne 

Wymiary zawarte wprojekcie naleŜy rozumieć jako wymiary minimalne. 

6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i połoŜenia. 

Odchylenia płaszczyzny poziomejodpoziomu 
• nacałą płaszczyznę-20mm Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy 

sprawdzaniu łatąo długości 2,0 m. 
• wdowolnym kierunku-10mm 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00. 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla robót – układanie brtonu i podkładów betonowych  - m3 ułoŜonej mieszanki ,m2 pokrytej 
powierzchni , 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
• pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

projektem i ST, 
• inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót. 

8.2.2. Zakres robót 

Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub 
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za ustaloną ilość m3 ułoŜonego betonu,m2 podkładu i szt wycieraczki ,która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu. 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

- oczyszczenie podłoŜa, 

- ułoŜenie warstwami wg zasad określonych przez producenta , 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, -

wykonanie badań i testów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN 197-1:2002    Cement- Część 1 : skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku. PN-EN 197-

2:2002    Cement- Część 2 : Ocena zgodności.. 
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PN-EN 196-1:1996 
PN-EN 196-3:1996 

PN-EN 196-6:1997 
PN-EN 196-7:1997 

PN-EN- 1008:2004 

PN-86/B-06712 
PN-76/B-06714/00 
PN-76/B-06714/10 
PN-76/B-06714/12 

PN-78/B-06714/13 
PN-91/B-06714/15 
PN-78/B-06714/16 
PN-77/B-06714/18 
PN-91/B-06714/34 
PN-86/B-04320 
PN-90/B-06240 

PN-88/B- 06250 
PN-B-06265 

BN-73/6736-01 

BN-78/6736-02 
PN-92/D-95017 
PN-75/D-96000 
BN-66/7113-10 

 
Metody badania cementu 
Metody badania cementu 
objętości. 
Metody badania cementu 
Metody badania cementu 
cementu. 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek wody, 
badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

Kruszywa mineralne do betonu. Kruszywa mineralne. Badania. 
Postanowienia ogólne. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 
jamistości. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych. 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. Kruszywa 
mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. Kruszywa mineralne. 
Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. Kruszywa mineralne. Badania. 
Oznaczenie reaktywności alkalicznej. Cement. Odbiorcza statyczna kontrola 
jakości. 
Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na 
beton. 

Beton zwykły Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1 –Beton –część 
1: wymagania, właściwości produkcja i zgodność. 

Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na 
ściskanie. 
Beton zwykły. Beton towarowy. Surowiec drzewny. Drewno 
wielkowymiarowe iglaste. Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
Sklejka szalunkowa. 

Oznaczenie wytrzymałości.. 
Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

Oznaczenie stopnia zmielenia. 
Sposoby pobierania i przygotowania próbek 
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B-03.01.00. 

CPV – 4532000-6 .       IZOLACJA POWŁOKOWA 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji wodochronnych ław, stóp i ścian fundamentowych. 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające 
wykonanie izolacji wodochronnych powierzchni ław, stóp i ścian fundamentowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.4.2. Roztwór asfaltowy w ilości 2,0 kg/m2. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

1.5.1. Wymogi formalne. 
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji przez doświadczonego wykonawcę. 

1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności naleŜy 
wyjaśnić z autorami opracowań. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą być 
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a 
w przypadku zamian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych naleŜy 
uzyskać dodatkową akceptację projektantów. Roboty naleŜy wykonywać przy zachowaniu 
przepisów BHP i ppoŜ. 

2. MATERIAŁY  
2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem do wykonania izolacji przeciwwodnych są: 

 
- Dysperbit 

Materiały izolacyjne powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać świadectwo 
dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. 
 
3.SPRZĘT 
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Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu np. pędzle szczotki, wałki ,szpachel, 
paca , 
odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

4.TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE  
Materiały izolacyjne naleŜy transportować i składować w sposób wskazany w świadectwach 
ITB. 

5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wykonawca   przedstawi    Inspektorowi    Nadzoru    do    akceptacji   harmonogram    
robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

5.2. Opis ogólny. 

Wszelkie  materiały  do  wykonania  izolacji  wodochronnych  winny  odpowiadać 
wymaganiom 
zawartym w normach    i świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie.  Podkład pod  izolację powinien być trwały,  nieodkształcalny  i 
przenosić wszelkie działające obciąŜenia. 
Do izolacji posadzek w WC, natryskach, umywalniach naleŜy stosować podkład betonowy lub 
z 
zaprawy cementowej powinien być suchy, o wilgotności nie przekraczającej 4%. 
Temperatura powietrza w czasie gruntowania podkładu nie powinna być niŜsza niŜ 5   C. 
izolację 
wodochronną naleŜy wykonywać bezpośrednio na posadzce.  Spadek warstwy izolacyjnej  oraz 
posadzki w kierunku kratki ściekowej powinien wynosić: 
w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogólnym min. 1% 
w obiektach budownictwa przemysłowego min. 1,5%. 
Izolacja wodoszczelna powinna być wywinięta na ściany na wysokość co najmniej 20cm oraz 
na 
ścianach przy natryskach do wys. 210cm. Wpusty podłogowe powinny być osadzone poniŜej 
warstwy izolacji przeciwwilgociowej. 
Folie półpłynne izolacyjne nanosi się pędzlem lub wałkiem. 
Jest   to    technologia   wykonywana    nowoczesnych,    ekologicznych   bezspoinowych    
powłok 
hydroizolacyjnych zabezpieczających wnętrza miejsc szczególne naraŜonych na zawilgocenia. 
W 
skład tego systemu wchodzi m.in. roztwór gruntujący oraz półpłynna folia izolacyjna. 
Półpłynną folię izolacyjną stosuje się bezpośrednio pod płytki ceramiczne, a więc podłoŜe 
naleŜy 
przygotować tak, jak do mocowania płytek. Powinno być ono skośne, równe, oczyszczone i 
suche. 
Wilgotność końcowa podłoŜy betonowych nie moŜe przekraczać 4%, a gipsowych 2%. ŚwieŜe 
tynki cementowo-wapienne i wylewki cementowe osiągają wilgotność poniŜej 4% po około 21 
dniach wiązania w temperaturze 20 C i wilgotności 65%. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOśA BETONOWEGO 

PodłoŜe betonowe solidnie oczyszczone z kurzu i brudu naleŜy nawilŜyć wodą na kilka godzin 
przed pracami. Następnie nanosi się warstwę szczepną, modyfikowaną polimerami 
drobnoziarnistą zaprawę cementową przystosowana do zarobienia wodą. Nanosi sięja przez 
wcieranie np. twardą szczotką dachową. Jeśli podłoŜe jest nierówne, posiada jamy i spękania to 
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naleŜy ubytki te 
wypełnić elastyczną szpachlówką. W przypadku konieczności niwelowania podłoŜa na 
grubości od 2 do 6 mm naleŜy zastosować specjalne masy cementowo-polimerowe. 

6.KONTROLA JAKO ŚCI  
Sprawdzaniu jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w 
trakcie ich prowadzenia. 

Ze względu na bardzo waŜne znaczenie izolacji i zanikający charakter robót – konieczny jest 
stały i bezpieczny nadzór nad robotami personelu technicznego budowy oraz Inspektora 
Nadzoru. 

W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu naleŜy dokonać kontroli zwracając 
szczególną uwagę na :sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
innych dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z atestami, normami oraz 
niniejszą ST, 

- sprawdzenie dokładności wykonania podkładu, 
- sprawdzenie poprawności wykonania warstw, kaŜda warstwa izolacji powinna 

stanowić jednolitą, czystą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu lub uprzednio 
ułoŜonej warstwy, 

- kontrolę jakości ułoŜonych warstw i uzyskanie sumarycznej grubości izolacji. 
Zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 – „o wyrobach budowlanych” rozdz.2 art.5.1. 
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeŜeli 
jest: 
oznakowany CE, co oznacza, Ŝe dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 
albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną… 
oznakowany, z zastrzeŜeniem ust. 4 znakiem budowlanym… 
jeśli brak oznakowania –krajowa deklaracja zgodności – z odwołaniem do normy lub 
Aprobaty Technicznej (z zał. tej Aprobaty), 
jeśli brak krajowej deklaracji zgodności to deklaracja zgodności na kaŜdą partię. 

7.0 OBMIAR ROBÓT  
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00. 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla robót – układanie izolacji i - m2 pokrytej powierzchni , 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez  
nspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 

- po dostarczeniu materiałów na budowę, 
- po przygotowaniu podłoŜa, 
- po wykonaniu warstwy izolacyjnej. Przy odbiorze materiałów naleŜy sprawdzić 

zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz  zgodność materiałów  z  
normami,  lub  świadectwami  dopuszczenia  do  stosowania  w budownictwie. Odbiór 
podłoŜa powinien obejmować sprawdzenie: 

- wytrzymałość, równości, czystości podkładu. Odbiór 
wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować sprawdzenie: 

- grubości i ciągłości warstwy izolacji, 
- poprawności obrobienia naroŜników i przebić, 
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- warstwa izolacji powinna ściśle przylegać do podłoŜa. Odbiór końcowy powinien 
polegać na sprawdzeniu; 

- ciągłości warstwy izolacyjnej i jej zgodności z projektem, 
- występowania ewentualnych uszkodzeń. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 ułoŜonej izolacji ,która 
obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu. 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

- oczyszczenie podłoŜa, 

- ułoŜenie warstwami wg zasad określonych przez producenta , 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek 

materiałów, -wykonanie badań i testów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dz.  U  nr  75/2002  „Warunki  techniczne,  jakim  powinny  odpowiadać budynki  i  ich 
usytuowanie”. 

PN-B-27618 Papa    asfaltowa    zgrzewalna    na    osnowie    
zdwojonej 

przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 
szklanego. 
PN-B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
PN-B-27622 Roztwór asfaltowydogruntowania. 
PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
 
WYKONANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH WEWN ĘTRZNYCH  

1.   WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
– Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub 

kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub 
mechanicznie, do której wykonania zostały uŜyte zaprawy odpowiadające wymaganiom 
norm lub aprobat technicznych. 

– Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa, rodzaj zaprawy, liczbę 
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

–    Przy wykonaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3. 1.1. 
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–    PodłoŜa w zaleŜności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-70 /B-10100 p. 3.3.2. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
–    roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej, 
–    Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
–    wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
– procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

–    ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do 
jego wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2.   MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST  

2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-90/B- 

14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym. 

2.3. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez 
badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.4. Piasek 
2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kru-szywa mineralne. 

Piaski do 
zapraw budowlanych”, a w szczególności: 

–    nie zawierać domieszek organicznych, 
–    mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.4.2. Do  spodnich  warstw tynku naleŜy  stosować  piasek  gruboziarnisty  odmiany  1,  do  

warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 
2.4.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe”. 
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• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie 
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

• Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki według 

normy PN-B-19701; 1997 „Cementy powszechnego uŜytku”. Za zgodą Inspektora 
nadzoru moŜna stosować cement z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
wbudowania zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5 °C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszo-ne 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw naleŜy dobierać 
doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna. 

3.   SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w  ST  Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne”  

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
– mieszarki do zapraw, 
– agregatu tynkarskiego, 
– betoniarki wolnospadowej, 

– pompy do zapraw, 
– przenośnych zbiorników na wodę. 
 

4.   TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7  

4.2. Transport materiałów  
–    Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-

88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić cementowozem, 
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane moŜna przewozić dowolnymi 
środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŜna przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych. 

– Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

5.   WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 
– Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 

– Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
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– Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C. 

– W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur”. 

– Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 

– W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 

5.3. Przygotowanie podłoŜa 
5.3.1. PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 
p. 3.3.2. 
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych 
– W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
– Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 10-proc. 
roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 

–    Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 
5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie 

PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 
5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być 

zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
5.4.3. Grubości tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoŜa lub 

podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
5.4.4. Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, 

wykonywanych w sposób standardowy. 
5.4.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
5.4.6. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.4.7. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
5.4.8. Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 

nienaraŜonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, naraŜonych na zwilgocenie oraz w 
tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 

6.   KONTROLAJAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz 
kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 

szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe”. 

6.3.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
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akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1.    Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie 

PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umoŜliwi ć ocenę wszystkich wymagań, a w 
szczególności: 

– zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
– mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
– przyczepności tynków do podłoŜa, 
– grubości tynku, 
– wyglądu powierzchni tynku, 
– prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
– wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt. 8. 

8.2. Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, 
naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą. 

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne 
wyniki.  

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
–    tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
–    jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości tynku, 

zaliczyć tynk do niŜszej kategorii, 
–    w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe. 

8.4. Odbiór tynków  
8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej nie mogą być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej 
długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
–    pionowego – nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w 
pomieszczeniu, 
–    poziomego – nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na 

całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
8.4.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
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–    wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoŜa, pilśni itp., 

–    trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 

8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który 
powinien zawierać: 
–    ocenę wyników badań, 
–    wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich 
usunięcia, –    stwierdzenia zgodności lub niezgodności 
wykonania z zamówieniem. 

9.   PODSTAWAPŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne  ustalenia   dotyczące   podstawy   płatności   podano   w   ST   Kod   CPV   

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– przygotowanie zaprawy, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót na 
wysokości do 4 m, 
– przygotowanie podłoŜa, 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
– osiatkowanie bruzd, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– wykonanie tynków, 
– reperacja tynków po dziurach i hakach, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
–  likwidację stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.Normy 
PN-85/B-04500      Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250      Materiały budowlane. Woda do betonów i 
zapraw. PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uŜytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia 
jakości 

i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 
1 
„Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 
 
ROBOTY MALARSKIE 
1.   WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania 
i odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych nie 
naraŜonych 
na   agresję   chemiczną.   Specyfikacja   techniczna   (ST)   nie   dotyczy   wykonywania 
zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej 
(SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w 
pkt. 
1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  mające  na  celu 
wykonanie malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń), 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
Dodatkowo w Specyfikacji uŜywane są następujące terminy: 
PodłoŜe malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia 
(np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana 
powłoka malarska. 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałoŜona i rozprowadzona 
na podłoŜu, decydująca o właściwościach uŜytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych 
(np. pigmentu – barwnika i róŜnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. Ŝywic, olejów, poliestrów), który tworzy 
powłokę 
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom 
lub emaliom. 
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 
dodatkiem 
środków pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych – zawiesina pigmentów i obciąŜników 
w 
Spoiwie Ŝywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, 
terpentyną itp.). 
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Farba i emalie na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina 
pigmentów i obciąŜników w spoiwie Ŝywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na  spoiwach  mineralnych  –  mieszanina  spoiwa  mineralnego (np.  wapna,  
cementu, 
szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, 
gotowej do stosowania mieszanki. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i 
organicznych (np. dyspersji wodnej Ŝywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), 
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych 
mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w 
ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

2.   MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

–   termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu. 

2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów 
budowlanych 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów stosować: 
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.2. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoŜa, 
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoŜa. 
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Wszystkie   ww.   materiały   muszą  mieć  własności   techniczne   określone   przez   
producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
2.2.3. Woda 

Do  przygotowania farb zarabianych wodą naleŜy  stosować wodę  odpowiadającą 
wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu”. 
Bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

3.   SPRZĘT I NARZĘDZIA  
3.1. Ogólne  wymagania   dotyczące   sprzętu   podano   w   ST   „Wymagania   ogólne”   
Kod CPV 

45000000-7 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich naleŜy stosować: 
–   szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoŜa, 
–   szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
–   pędzle i wałki, 
–   mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji składników farb, 
–   agregaty malarskie ze spręŜarkami, 
–   drabiny i rusztowania. 

4.   TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 

45000000-7, pkt 4 

4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W  czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób 
wykluczający  uszkodzenie   opakowań.   W   przypadku   duŜych   ilości   materiałów   
zalecane   jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 
mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w 
opakowaniach papierowych zaleca się uŜywać samochodów zamkniętych. Do 
przewozu farb w innych opakowaniach moŜna wykorzystywać samochody pokryte 
plandekami lub zamknięte. 

Materiały do robót  malarskich naleŜy składować na budowie  w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
Wyroby lakierowe naleŜy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy 
PN-89 /C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”. 

5.   WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 5 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod malowanie 
i kontroli materiałów. 
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Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po: 

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem załoŜenia urządzeń 
sanitarnych  ceramicznych  i metalowych   lub   z   tworzyw   sztucznych   (biały   
montaŜ)   oraz armatury  oświetleniowej   (gniazdka, wyłączniki itp.), 

• wykonaniu podłoŜy pod wykładziny podłogowe, 
• ułoŜeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 

stolarka nie została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie moŜna wykonywać po: 

• wykonaniu tzw. białego montaŜu, 

• ułoŜeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 
sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

• 5.3. Wymagania dotyczące podłoŜy pod malowanie 
Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zaleŜności od rodzaju farby, którą 

wykonywana będzie powłoka malarska, nie moŜe być większa od podanej w tablicy 1. 

Tablica   1.   Największa   dopuszczalna   wilgotność   podłoŜy   mineralnych   
przeznaczonych do malowania 

Lp. Rodzaj farby Największa 
wilgotność 
podłoŜa, w 
% masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych 
wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

1) Nowe   niemalowane   tynki   powinny  odpowiadać   wymaganiom   normy   PN-70/B-
10100. 
Wszelkie 

uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i 
zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

2) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 
przekraczać 
wartości podanych w tablicy 1. 

3) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
5.3.2. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
5.3.3. PodłoŜa z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o 

wilgotności nie większej niŜ 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i 
zacieków Ŝywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam 
tłuszczu, Ŝywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia 
powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną. 

5.3.4. PodłoŜa z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 
oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być 
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą 
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szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 
5.3.5. Elementy   metalowe   przed   malowaniem   powinny   być   oczyszczone   ze   

zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

5.4.       Warunki prowadzenia robót malarskich 
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót 
malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
- przy   pogodzie   bezwietrznej   i   bez   opadów   atmosferycznych   (w   przypadku   

robót malarskich zewnętrznych), 
- w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, Ŝe w ciągu doby 

nie nastąpi spadek temperatury poniŜej 0°C, 
- w temperaturze nie wyŜszej niŜ 25°C, z dodatkowym zastrzeŜeniem,  by temperatura 

podłoŜa nie przewyŜszyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W  przypadku wystąpienia opadów w trakcie  prowadzenia  robót  malarskich  

powierzchnie świeŜo pomalowane (nie wyschnięte) naleŜy osłonić. 
Roboty malarskie moŜna rozpocząć, jeŜeli wilgotność podłoŜy przewidzianych pod 

malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 
Prace malarskie na elementach metalowych moŜna prowadzić przy wilgotności 
względnej powietrza 

nie większej niŜ 80%. 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych naleŜy zapewnić 
odpowiednią wentylację. 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi naleŜy prowadzić 
z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i 
mogących być źródłem poŜaru. 

Elementy,  które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 
naleŜy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

Roboty   malarskie   na  zewnątrz  obiektów  budowlanych   moŜna  rozpocząć,   kiedy  
podłoŜa 
spełniają 
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 
5.4.1. 

Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna 

zawierać: 
• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy naleŜy go stosować, 
• sposób przygotowania farby do malowania, 
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 
malarskie), 
• krotność nakładania farby oraz jej zuŜycie na 1 m2, 
• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
• zalecenia w zakresie bhp. 

5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniająwymagania podane w 
pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb,  zawierającą 
informacje wymienione w pkt. 5.4.2. 

5.5.     Wymagania dotyczące powłok malarskich 
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Wymagania w stosunku do powłok z 
farb dyspersyjnych Powłoki z farb 
dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 

sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy,  równomierne,  bez smug,  plam, zgodne ze wzorcem producenta 
i 
dokumentacją projektową 
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoŜa, śladów pędzla, 
d) bez złuszczeń, odstawania od podłoŜa oraz widocznych łączeń i poprawek, 
e) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. Dopuszcza się 

chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa. 

6.       KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1.    Ogólne  zasady kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod 
CPV 45000000-7 

6.2.     Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich naleŜy przeprowadzić badanie podłoŜy oraz 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.2.1. Badania podłoŜy pod malowanie 

Badanie podłoŜa pod malowanie, w zaleŜności od jego rodzaju,  naleŜy wykonywać w 
następujących terminach: 

• dla podłoŜa betonowego nie wcześniej niŜ po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

• dla pozostałych podłoŜy, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoŜa powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu 
wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd 
powierzchni z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, 
wykonanie   napraw   i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność 
tynku, 

• podłoŜy z drewna - wilgotność, stan podłoŜa, wygląd i czystość powierzchni, 
wykonane naprawy i uzupełnienia, 

• płyt  gipsowo-kartonowych   i  włóknisto-mineralnych  - wilgotność,   wygląd   i   
czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz 
zabezpieczenie wkrętów, 

• elementów metalowych - czystość powierzchni. 

Równość powierzchni tynków naleŜy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-
10100. 

Wygląd powierzchni podłoŜy naleŜy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w 
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) naleŜy oceniać przez 
przetarcie powierzchni suchą czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do 
przetarcia naleŜy uŜywać czystej szmatki. 

Wilgotność podłoŜy naleŜy oceniać przy uŜyciu odpowiednich przyrządów. W 
przypadku wątpliwości naleŜy pobrać próbkę podłoŜa i określić wilgotność metodą 
suszarkowo-wagową. 
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Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane 
przez inspektora nadzoru. 

6.6.2. Badania materiałów 
Farby i  środki gruntujące  uŜyte do  malowania  powinny odpowiadać normom  wymienionym 
w pkt. 2.2.2.-2.2.4. 

Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić: 

- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu  i  
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów uŜywanych w robotach 
malarskich, 

- terminy przydatności do uŜycia podane na opakowaniach, 

- wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 

• skoagulowane spoiwo, 
• nieroztarte pigmenty, 
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
• koŜuch, 
• ślady pleśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad, 
• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny, 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

• ślady pleśni, 
• zbrylenie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny. 

6.7. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich 
z dokumentacją projektową ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności 
powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania 
podłoŜy i nakładania powłok malarskich. 

6.8. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem   oceny  czy  spełnione  zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w 
zakresie: 
- zgodności   z   dokumentacją  projektową   ST   i   wprowadzonymi   zmianami,   które   

naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
- jakości powłok malarskich. 
Przy   badaniach   w   czasie   odbioru   robót   pomocne   mogą  być   wyniki   badań   
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
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Badania powłok przy ich odbiorze naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 14 
dniach od zakończenia ich wykonywania. 

Badania techniczne  naleŜy  przeprowadzać w temperaturze  powietrza  co  najmniej  +5°C  
i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie,  okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym 

barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. 
Powłokę naleŜy uznać za odporną na wycieranie, jeŜeli na szmatce nie wystąpiły ślady 
farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
 

• na podłoŜach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki 
nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kaŜdą stronę a następnie 
przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki naleŜy uznać za dobrą 
jeŜeli Ŝaden z kwadracików nie wypadnie, 

• na podłoŜach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 
2409:1999, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za 
pomocą 
miękkiego pędzla; powłokę naleŜy uznać za odporną na zmywanie, jeŜeli piana mydlana 
na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeŜeli po wyschnięciu cała badana powłoka 
będzie 
miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoŜa. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i 

opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7.       OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

8.       ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 8 

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być 
przyjęta. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeŜeli   to   moŜliwe   naleŜy   ustalić   zakres   prac   korygujących,   usunąć   niezgodności   
powłoki 
z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
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- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości 
powłoki 
malarskiej zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie 
zgłosić do 
odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 

Z  czynności   odbioru  sporządza  się   protokół  podpisany   przez   
przedstawicieli zamawiającego   i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

Protokół   odbioru   końcowego   jest   podstawą   do   dokonania   rozliczenia   
końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

9. PODSTAWAPŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7,  
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót malarskich moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
malarskich stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
–   określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 

robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
–   ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące 
roboty malarskie uwzględniają: 
–   przygotowanie stanowiska roboczego, 
–   dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
–   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
–   ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub 
terenu, 

–   zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 
–   przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
–   przygotowanie podłoŜy, 

–   próby kolorów, 
–   demontaŜ przed robotami malarskimi i montaŜ po wykonaniu robót elementów, które 
wymagają 

zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 
–   wykonanie prac malarskich, 
–   usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 
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robót, 
–   oczyszczenie  miejsca  pracy   z   materiałów   zabezpieczających   oraz   oczyszczenie 

niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
–   likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi 
lub terenu. 

Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 
płatności. Sposób rozliczenia kosztów montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań koniecznych 
do wykonywania robót na wysokości powyŜej 5 m, naleŜy ustalić w postanowieniach pkt. 9 
SST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.Normy 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i 
transport. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002       Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy 
powłokowe na wewnętrzne 

ściany i sufity. Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998 Emalie      olejno-Ŝywiczne,      ftalowe,      ftalowe      modyfikowane      
i  ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81800:1998 Lakiery  olejno-Ŝywiczne,   ftalowe   modyfikowane  i   ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane 
wewnątrz. PN-C-81901:2002   Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji 
budynków. PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu. 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
–   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom I, część 4) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 
–   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 
wykończeniowe. 

Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
–   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 
CPV 

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
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B-09.00.00. 

CPV 45431100-8 KŁADZENIE TERAKOTY  
KŁADZENIE PŁYTEK PODŁOGOWYCH GRES  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
wykonaniu podłóg z płytek Gres . 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie podłóg z płytek w sanitariatach. 

1.4. Określenia podstawowe 
Pod względem konstrukcji podłogi rozróŜniamy ustroje jednowarstwowe i wielowarstwowe. 
PodłoŜem, na którym są układane, moŜe być strop międzykondygnacyjny lub ułoŜona na gruncie 
płyta betonowa. Podłogi, o rozwiniętych układach konstrukcyjnych, składają się z trzech 
podstawowych elementów: podkładu (często nazywanego podłoŜem), warstw izolacji (często 
kilku i o róŜnych zakładanych funkcjach) i posadzki. 
Podkład (podłoŜe) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest 
przenoszenie obciąŜeń uŜytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. ściany, 
słupy, podciągi) budynku. Jednocześnie podkład pozwala, dzięki swojej konstrukcji, na 
mocowanie na nim układu warstw izolacyjnych i posadzki. W zaleŜności od połoŜenia 
funkcję podkładu wypełnia strop lub materiały sypkie (granulaty - keramzyt, mielony 
gazobeton lub piasek). 
Izolacje podłogowe w zaleŜności od funkcji, jaką mają spełnić. NaleŜą do nich: izolacja 
termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdźwiękowa. 
Podłogą zaś nazywamy cały układ warstw (w tym wymienionych wyŜej w definicjach) 
wykonanych na stropie lub płycie fundamentowej dla zapewnienia właściwych warunków 
eksploatacyjnych, z jednoczesnym spełnieniem wymagań wytrzymałościowych, 
przeciwpoŜarowych, termicznych, akustycznych a takŜe tworzących płaszczyznę (podbudowę) 
pod warstwę uŜytkową czyli posadzkę. 
Posadzka jest uŜytkową, powierzchniową warstwą podłogi i jednocześnie jej wykończeniem 
zewnętrznym. Posadzki mogą być jedno- lub wielowarstwowe. 

Podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego lub czasowego pobytu ludzi powinny, 
oprócz wymagań trwałości i bezpieczeństwa uŜytkowania, spełniać takŜe warunki estetycznego 
wyglądu i ograniczenia przenoszenia dźwięków oraz izolacyjności cieplnej. Wymienione typy 
podłóg wykonuje się z zachowaniem stałych etapów technologicznych. Na podłoŜu układa się: 
• warstwę wyrównawczą celem uzyskania poŜądanych spadków oraz niwelacji wad podkładu, o 
wytrzymałości 12-13 MPa, 
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• warstwę gładzi (często przez szpachlowanie materiałem samopoziomującym) o 
wytrzymałości przekraczającej 15-20 MPa, 
• warstwę styczną (preparatem gruntującym) dla ułatwienia mocowania klejowego materiału 
posadzki, 
• warstwę klejącą do mocowania materiału posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa klejowa lub 
spoiwo bitumiczne), 
• lub zamiennie warstwę oddzielającą dla niektórych typów posadzek "pływających". 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST B-00.00.00.” 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STB-00. 00.00. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST. 

2. MATERIAŁY  
ZASTOSOWANE MATERIAŁY WYNIKAJĄ Z PROJEKTU BUDOWLANEGO 
WYKONAWCZEGO. 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki klmatyczne. Przed wykonaniem posadzki naleŜy określić wymaganą przez 
producenta materiałów lub normy i 
sprawdzić temperaturę pomieszczenia, w którym będzie wykonywana posadzka.: 
Wyniki pomiarów powinny być wpisane do dziennika budowy. 
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
2.2.3. Posadzki ceramiczne 
W zakresie płytek ceramicznych obowiązują normy PN-EN i PN-ISO. 
Dzielą one płytki wg: 
,.A'" - płytki ciągnione. ,.B" - płytki prasowane, ..C" - płytki wytwarzane innymi metodami; 
nasiąkliwości wodnej: 
grupa 1 - płytki o malej nasiąkliwości(E < 3%), 
grupa II - płytki o średniej nasiąkliwości (3%<E< 10%). 
grupa III - płytki o duŜej nasiąkliwości(E>10%). 
Posadzki z gresów charakteryzują się niską nasiąkliwością, wysoką twardością, 
wytrzymałością i mrozoodpornością. Gresy mocuje się klejem, tak samo jak płytki 
terakotowe. 
– płytki gres - V klasa ścieralności , klej o podwyŜszonej odporności na obciąŜenia.30x30 cm 
przeznaczone do obiektów uŜyteczności publicznej odporne na plamy 
Fuga – dwuskładnikowa zaprawa epoksydowa szer. 3 mm w kolorze ciemnoszarym np. 
Mapei nr 112,fugi zabezpieczyć płynem ochronnym np. DELFIN, 
Klej- klej do płytek , elastyczny , przystosowany do posadzek o duŜym natęŜeniu ruchu, 
Połączenia dwóch róŜnych materiałów na posadzce naleŜy zakończyć listwą systemową 
Schluter 
2.3. Składowanie materiałów 
Warunki składowania - przechowywany w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. 
Materiał najlepiej uŜyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu 
podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
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4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykładziny w rolkach magazynowane i przewoŜone są w pozycji pionowej na paletach EUR. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania Robót 
5.2.1. Wykonywanie warstw podkładowych 
Podkłady monolityczne (wylewane) mogą być wykonywane: 
- na podłoŜu, tworząc z nim podkład związany, - na przekładce z papy lub folii lub na 
warstwie izolacji przeciwwilgociowej, ułoŜonej na podłoŜu, 
- na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub ciepłochronnej ułoŜonej na stropie (podkład 
pływający). 
Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje się z cementu portlandzkiego i drobnego 
Ŝwiru lub piasku o proporcji składników 1:3 lub 1:4. Mieszankę układa się warstwą grubości 
zwykle 30-40 mm ,bezpośrednio na warstwie ochronnej, między listwami metalowymi 
wyznaczającymi grubość podkładu. W okresie kilku pierwszych dni podkład naleŜy zwilŜać 
wodą w celu naleŜytego związania i stwardnienia. WzdłuŜ ścian w pomieszczeniach długich 
lub duŜych naleŜy wykonywać szczeliny dylatacyjne obejmujące powierzchnię ok. 20 m2. 
Podkład monolityczny po upływie 6 tygodni od ułoŜenia jest na tyle suchy, Ŝe umoŜliwia 
wykonanie posadzki. 
Podkłady samopoziomujące wykonuje się z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilości 
wody; w skład mieszanki wchodzi m.in. mączka anhydrytowa (CaSO4); ma wytrzymałość na 
ściskanie> 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPa; moŜe być stosowany jako: podkład podłogowy 
zespolony, na warstwie oddzielającej, jako składowa podłóg pływających oraz w systemach 
ogrzewania podłogowego. Po wykonaniu podkładu moŜe odbywać się na nim ruch pieszy juŜ 
po 6 godzinach. 
Wadą jest ograniczona do 2 max 4 mm grubość warstwy. Uzyskuje się równą, poziomą i 
gładką powierzchnię podkładu bez stosowania dodatkowych zabiegów wyrównujących 
powierzchnię. 
5.2.2. Wykonywanie posadzek 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego budynku, przy 
fundamentach maszyn, wzdłuŜ osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczających 
posadzki o wyraźnie róŜniących się obciąŜeniach. NiezaleŜnie od wykonania szczelin 
dylatacyjnych, wynikłych z konstrukcji budynku, w posadzce powinny być wykonane 
szczeliny przeciwskurczowe. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 4 do 12 
mm. Szczeliny mogą być zabezpieczone płaskownikami stalowymi lub innym odpowiednim 
materiałem zgodnie z dokumentacją techniczną. 

Posadzki z gresów charakteryzują się niską nasiąkliwością, wysoką twardością, 
wytrzymałością i mrozoodpornością. Gresy mocuje się klejem, tak samo jak płytki 
tarakotowe.. 
Cokoły gresowe w naroŜnikach zewnętrznych fazować, styk wypełnić fugą, przeszlifować 
ostre krawędzie. Cokół przycinany z płytek gresowych zakończyć listwą Schluter. 
Łączenia posadzki drewniane z posadzką z gresu , wycieraczką oddzielić listwą systemową 
Schluter. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

6.1.1. Kontrolę wykonania robót oraz ich zgodność z projektem 
sprawdza się podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego części Podstawą odbioru robót 
są dokumenty: 
Projekt Techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne do 
wykonania robót; na rysunkach 
wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie 
wykonywania robót, a udokumentowane w 
dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzór techniczny, 
dziennik budowy, certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów, Polskie Normy i 
aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze poszczególnych rodzajów podłóg. 
W dzienniku budowy dokonuje się zapisów dotyczących międzyoperacyjnych odbiorów 
poszczególnych robót zanikających, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podkładów, od 
których jakości zaleŜy ostateczna wartość techniczna podłóg. Badania wykonanych podłóg 
składają się z badań pośrednich, które obejmują badania materiałów, podkładów, warstw 
izolacyjnych itp., oraz badań bezpośrednich obejmujących sprawdzenie prawidłowości 
wykonania posadzki. 

6.1.3. Kontrola wykonania okładzin ceramicznych 
powinna obejmować sprawdzenie: zgodności z dokumentacją techniczną i ST, podłoŜy, 
materiałów, prawidłowości wykonania okładziny. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
techniczną i ST powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanej okładziny z 
projektem technicznym za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 
Sprawdzenie podłoŜy powinno być przeprowadzone na podstawie protokółów badań 
międzyoperacyjnych. 
Sprawdzenie materiałów powinno być przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodności lub 
certyfikatów zgodności przedłoŜonych przez dostawców. 
Kontrola prawidłowości wykonania okładziny powinna obejmować sprawdzenie: 
- przyczepności okładziny, 
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny, 
- prawidłowości wypełnienia i przebiegu spoin. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00. 

7.1. Jednostką obmiarową jest powierzchnia ułoŜonych płytek w m2 i m cokolika . 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w STB-00, 00.00 . 
2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8.2. Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót 
Odbioru jako ściowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. NaleŜy 
sprawdzić zgodność właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub 
innych dokumentów (aprobat technicznych), zezwalających na stosowanie ich w 
budownictwie. 
Przy odbiorze zakończonych robót naleŜy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i załączonych zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności) 
z kontroli, stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz z powołanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiały uŜyte do 
wykonania posadzki, nie mające dokumentów stwierdzających ich jakości nasuwające z tego 
względu wątpliwości, powinny być poddane badaniom przez upowaŜnione laboratoria. 
Odbiór poszczególnych etapów robót 
Odbiór podłoŜa powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzymałości, 
równości, czystości i stanu wilgotności podłoŜa lub podkładu, sprawdzenie spadków podłoŜa 
lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych. 
Odbiór warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza się w następujących etapach 
robót: po wykonaniu podłoŜa, po ułoŜeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy 
ochronnej lub ułoŜeniem podkładu. Przy odbiorze wykonuje się: 
sprawdzenie materiałów, sprawdzenie równości, czystości, wilgotności podłoŜa, sprawdzenie 
grubości i ciągłości warstwy 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony na następujących etapach robót: po 
wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas układania podkładu, po 
całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na 
próbkach kontrolnych. 
W ramach odbioru powinno się wykonać sprawdzenie: 
- prawidłowości ułoŜenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 
- grubości podkładu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach, 
- wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie na podstawie wyników 
badań laboratoryjnych, badania naleŜy przeprowadzać dla podkładów 
cementowych i anhydrytowych; powinny być one wykonywane nie rzadziej 
niŜ 1 raz na 1000 m2 
- równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 
dwumetrowej łaty kontrolnej, odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem 
naleŜy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 
- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą 
dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia naleŜy mierzyć z dokładnością do 
1 mm, 
- prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów 
podłogowych, płaskowników itp.), badanie naleŜy wykonywać przez oględziny, 
- prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 
Odbiór końcowy robót podłogowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonanej podłogi z 
dokumentacją projektową. 
Oceny zgodności dokonuje się przez oględziny i pomiary posadzki, a całej konstrukcji podłogi 
na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych. W 
ramach odbioru końcowego naleŜy sprawdzić: jakość uŜytych materiałów, warunki wykonania 
robót (warunki wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy, prawidłowość wykonania warstw konstrukcyjnych podłogi, tj. podkładu, 



 54

warstw izolacyjnych, na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub protokołów odbiorów 
międzyfazowych. 
Ocenę prawidłowości wykonania posadzki przeprowadza się, gdy posadzka osiągnie pełne 
właściwości techniczne. 
Odbiór posadzki powinien obejmować sprawdzenie: 
- wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, 
- równości za pomocą łaty kontrolnej, 
- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i 
poziomnicy, 
- połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin, 
- grubości posadzek monolitycznych na podstawie pomiarów dokonanych w czasie 
wykonywania posadzki, 
- wytrzymałości na ściskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza się na próbkach 
kontrolnych pobranych w czasie wykonywania posadzki), 
- prawidłowości (przez oględziny) osadzenia w posadzce kratek ściekowych, dylatacji itp., 
- prawidłowości (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. pomiar 
odchyleń od prostoliniowości, pomiar 
- wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów, listew podłogowych, Gdy 
w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na ścieranie, naleŜy 
przeprowadzić badanie ścieralności na próbkach materiału pobranego podczas wykonywania 
posadzki. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 ułoŜonej powierzchni posadzki z płytek  ,która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu. 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
- oczyszczenie podłoŜa, 
- ułoŜenie warstwami wg zasad określonych przez producenta , -montaŜ i zakup listew 
systemowych Schluter do cokolików i połączeń róŜnych materiałów 

posadzkowych 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe. Warszawa 1998. 
Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robót wykończeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, 

Warszawa 1998. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Budownictwo 

ogólne. T I cz. 3 i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990. 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru 
PN-78/B-12032 Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe. 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 
PN-EN 98 : 1996Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni. 
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B-10.00.00. 

CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 
wykonaniu malowania ścian i sufitów wewnętrznych budynku 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie robót malarskich wewnętrznych . 

1.3. 1Ogólne wymagania dotyczące robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” . 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.3.2.Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących 
zasad: 

- prace na wysokości naleŜy wykonywać z prawidłowych rusztowań lub drabin, a gdy nie 
ma moŜliwości zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów opieranych na 
konstrukcji (tzw. kładek), malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem 
bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji, 
- przy robotach przygotowawczych z uŜyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda 

kaustyczna, pasty do usuwania starych powłok olejnych lub z Ŝywic syntetycznych) naleŜy 
stosować okulary ochronne i odzieŜ ochronną (buty gumowe, fartuchy gumowe, rękawice), 
zabezpieczając skórę twarzy i rąk tłustym kremem ochronnym, 
- przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki (np. w 

farbach olejnych, olejno-Ŝywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) 
stosować odzieŜ ochronną, a pracę wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej 
wentylacji oraz przestrzegać zakazu palenia papierosów i uŜywania otwartych palenisk lub 
grzejników elektrycznych, narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 
poŜaru, 
- przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierających 

krzemionkę stosować maski pyłochłonne, a skórę twarzy i rąk zabezpieczyć tłustym kremem 
ochronnym, 
- nie naleŜy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związki chromu, 

ołowiu, fluatów. 
2. MATERIAŁY  
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów: 

-farba akrylowa biała – do sufitów i ścian powyŜej powierzchni płytek ściennych -
farba olejna do ścian w łazienkach oraz fartuchach w aneksie kuchennym 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 1. Ogólne wymagania 
dotyczące Sprzętu podano w STB-00.00.00 . 

3.2. Sprzęt do wykonania robót malarskich 
Agregary   malarskie   –urządzenia   do   natryskowego   malowania   farbami   wapiennymi, 
klejowymi, emulsyjnymi, olejnymi i syntetycznymi – do malowania duŜych powierzchni Pedzle, 
wałki malarskie, drabiny, rusztowania 

3.2.1. Malowanie pędzlem 
Wyroby przeznaczone do malowania pędzlem powinny charakteryzować się długim czasem 
schnięcia oraz nie powinny zawierać rozpuszczalników agresywnych. Dobre do nanoszenia tą 
techniką są farby alkidowe, olejne, epoksydowe i poliuretanowe. 
Farby i emalie nawierzchniowe nakłada się w dwóch kierunkach prostopadłych do siebie 
(krzyŜowo), nieznacznie dociskając pędzel do malowanej powierzchni. Farby gruntowe, olejne i 
alkidowe nakłada się równieŜ w dwóch kierunkach cienkimi warstwami, silnie wcierając w 
podłoŜe. 
Aby uniknąć powstawania zacieków, podczas malowania powierzchni pionowych naleŜy na 
ograniczonej powierzchni najpierw nałoŜyć farbę w kierunku pionowym pasami lekko 
zachodzącymi na siebie, mocno dociskając pędzel do powierzchni, a następnie w kierunku 
poziomym. Kolejną warstwę nakłada się od góry do dołu, lekko dociskając pędzel i odrywając 
go powoli od malowanej powierzchni. Aby podczas malowania pędzlem zminimalizować 
powstawanie śladów przejść pędzla, moŜna stosować wyrównywanie powierzchni płaskim 
pędzlem. 
Szybko schnące i zawierające agresywne rozpuszczalniki wyroby winylowe, chlorokauczukowe 
oraz poliuretanowe wymagają innej techniki nakładania. Na pędzel naleŜy nabierać większą 
ilość farby (lub lakieru) i nakładać ją równomiernie na podłoŜe, bez wcierania, starając się nie 
wracać na pomalowane miejsca, gdyŜ moŜna doprowadzić do rozpuszczenia nałoŜonej juŜ 
poprzednio warstwy. W trakcie malowania farbami szybko schnącymi pędzel naleŜy co pewien 
czas (podany przez producenta wyrobu) dokładnie umyć w odpowiednim rozpuszczalniku 
(zalecanym przez producenta wyrobu), wysuszyć i umyć ponownie wodą z mydłem. 

3.2.2. Malowanie wałkiem 
Metoda ta jest prosta, a przy tym bardzo wydajna - wałkiem nanosi się farby alkidowe, olejne, 
uretanowe i poliuretanowe. Do powierzchni chropowatych zaleca się wałki o długim włosiu, 
których uŜycie zapewni pomalowanie zagłębień podłoŜa. Farby rozpuszczalnikowe nanosi się 
wałkiem futerkowym, farby wododyspersyjne wałkiem z gąbki. Przy malowaniu wałkiem jest 
niezbędna tacka do wałka podzielona zwykle na dwie części: wanienkę, do której wlewa się 
farbę, oraz Ŝebrowaną pochyłą płaszczyznę, na której moŜna odcisnąć nadmiar farby (niektóre 
tacki zamiast płaszczyzny Ŝebrowanej mają specjalną siatkę). 
Technika nanoszenia farby jest bardzo prosta. Wałek zanurza się w farbie, a następnie przetacza 
się go po powierzchni Ŝebrowanej lub siatce w celu równomiernego nasączenia go farbą oraz 
odciśnięcia jej nadmiaru. Tak przygotowany wałek prowadzi się po malowanej powierzchni 
równoległymi pasami, które powinny minimalnie na siebie zachodzić. Po pomalowaniu 
powierzchni w jednym kierunku powtarza się tę czynność w kierunku prostopadłym do pasów 
pierwszej warstwy. Wałkiem dość trudno rozprowadza się wyroby schnące fizycznie i 
zawierające agresywne rozpuszczalniki (winylowe, akrylowe chlorokauczukowe). Na wałek 
naleŜy nabierać większą ilość farby i nakładać ją równomiernie na podłoŜe, bez wcierania, 
starając się nie wracać na pomalowane miejsca, 
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gdyŜ moŜe to doprowadzić do rozpuszczenia nałoŜonej juŜ poprzednio warstwy. W trakcie 
malowania farbami szybko schnącymi wałek co pewien czas (określony przez producenta 
wyrobu) naleŜy dokładnie umyć w rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu), 
wysuszyć i umyć ponownie wodą z mydłem. Nie jest zalecane gruntowanie podłoŜa przy uŜyciu 
wałka. Trudności pojawiają się takŜe przy rozprowadzaniu wałkiem malarskich wyrobów 
szybko schnących. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano ST B-00.00.00. 
4.1. Warunki transportu  
Pojemniki z materiałami malarskimi naleŜy przewozić krytymi środkami transportowymi, 
układane w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. pojemniki 
mogą być przewoŜone w kontenerach lub na paletach. 
Farby naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 
4.2. Warunki składowania 
Pojemniki z materiałami malarskimi naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, 
chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed 
działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 
cm od grzejników. Powinny by magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STB-00.00.00 . 
Prawidłowo wykonana powłoka malarska powinna spełniać dwa zadania: zapewnić właściwą 
ochronę podłoŜa przed działaniem czynników atmosferycznych oraz sprzyjać uzyskaniu 
efektu dekoracyjnego. Efekt ten moŜna osiągnąć pod warunkiem właściwego przygotowania 
podłoŜa  oraz  przez zastosowanie odpowiednich produktów  i prawidłowej  technologii 
malowania 
Powierzchnie podłoŜy pod malowanie powinny być: 
- gładkie i równe, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka 
cementowego, kawern; dopuszcza się pojedyncze wgłębienia o średnicy do 5 mm i 
głębokości do 4 mm - dla podłoŜy betonowych; w zakresie równości obowiązują wymagania 
jak dla tynków IV kategorii (z wyjątkiem tynków doborowych), 
- mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień, 
- czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą), 
- dojrzałe pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z Ŝywic syntetycznych, tzn. po 2-6 
tygodniach w zaleŜności od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi moŜna malować 
podłoŜa po 7 dniach, 
- suche – badanie wilgotności podłoŜa moŜna wykonać aparatami wskaźnikowymi 
(elektrycznym lub karbidowym), metodą suszarkowo-wagową lub papierkami 
wskaźnikowymi Hydrotest. 

Warunki przyst ąpienia do robót 
Termin robót. Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku wykonywać dopiero po 
wyschnięciu tynków i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej). 
Malowanie konstrukcji stalowych – po całkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich 
elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementów w ścianach. Temperatura. Roboty 
malarskie wykonywać w temperaturze a +5°C. W ciągu doby nie moŜe nastąpić spadek poniŜej 
0°C. Farbą silikonową moŜna malować w temperaturze  -5°C. 
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Optymalna temperatura: 
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od + 12 do +18°C, 
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z Ŝywic syntetycznych powyŜej +5°C, 
lecz by w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniŜej 0°C, 
c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. 
+15°C. 
Inne warunki. Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby 
wodorozcieńczalne, tj. klejowe, 
cementowe   (w   postaci   wodnej),   emulsyjne,   olejne,   z   Ŝywic   syntetycznych   oraz 
chemoutwardzalne powinny być transportowane i przechowywane w temperaturze +5°C. 
Przygotowanie powierzchni pod malowanie 

Przed przystąpieniem do malowania naprawić uszkodzenia powierzchni tynków i wcześniej 
naprawianych   miejsc.  Zaleca   się  stosowanie   do   tego   celu   zapraw   i   szpachlówek 
produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do 
zarabiania wodą bezpośrednio przed uŜyciem Powierzchnia betonu i Ŝelbetu: 
a) większe ubytki powierzchni, złącza prefabrykatów itp. wypełnić zaprawą cementową z co 
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć do równości, 
b) plamy od zaoliwień zeskrobać, zmyć wodą z dodatkiem detergentów i czystą wodą. 
PodłoŜa tynkowe: 
 
a) naprawić zaprawą i zatrzeć do lica; w przypadku podłoŜy gipsowych stosować do tego celu 
zaprawę gipsową (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostałych podłoŜy - 
zaprawę cementową lub cementowo-wapienną (z wyprzedzeniem 14-dniowym), 
b) powierzchnie tynku oczyścić, 
c) szpachlować zaprawą gipsową do uzyskania gładzi gipsowych, 
Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne nie przewidziane do szpachlowania i 
uzyskania gładzi gipsowych naleŜy zagruntować: 
a) mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeinowe, 
b) roztworem szkła wodnego potasowego - pod farby krzemianowe, 
c) roztworem mleka wapiennego pod pierwszą warstwę farby klejowej i roztworem szarego 
mydła (1-3%) pod drugą i następną warstwę farby klejowej (przy malowaniu 
wysokojakościowym), 
d) pokostem rozcieńczonym benzyną lakierniczą (1:1) pod wyroby olejne itp. 
PodłoŜa gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntować: 
 
a) roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe, 
b) gruntownikiem pokostowym, środkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcieńczoną farbą 
emulsyjną (farba: woda = 1:6) -pod malowania farbami emulsyjnymi. 
Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych: 
a) oczyścić z kurzu, tłustych plam i zacieków Ŝywicy, 
b) usunąć drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlówką, 
c) zagruntować gruntownikiem, np. pokostowym, 
d) sęki pokryć roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem. 
5.4. Prace przygotowawcze do malowania 
5.4.1. Przygotowanie pomieszczeń 
Przed przystąpieniem do robot malarskich z pomieszczeń powinny być sprzątnięte resztki 
materiałów, sprzęty itp. Elementy juŜ 
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wykonane, jak podłogi, balustrady, armatura łazienkowa itp., powinny być zabezpieczone 
przed zachlapaniem farbami. 
Przygotowaniu pod malowanie naleŜy uwzględnić wykonanie gładzi gipsowych. 

5.4.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynków 
Nowe tynki wymagają okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, choć czas ten zaleŜy od rodzaju 
tynku i farby, jaka będzie uŜyta) i dopiero potem moŜna przystąpić do następnych czynności. 
Powierzchnie nowych tynków naleŜy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek 
zaprawy i zachlapań, a następnie powierzchnię tynku odkurzyć. Przed malowaniem dokładnie 
przegląda się wszystkie ściany (równieŜ działowe), zwłaszcza przy ościeŜnicach drzwi i okien, 
w celu odnalezienia miejsc spękań. Ewentualne szczeliny wypełnia się elastyczną masą 
akrylową. Nie naleŜy stosować do tego celu mas silikonowych, poniewaŜ w zasadzie nie dają się 
one pomalować. Drobne odpryski i pęknięcia tynków naleŜy wypełnić gładzią tynkową. 
5.4.3. Przygotowanie powierzchni starych tynków 
Jeśli stara powłoka farby jest stosunkowo cienka i dobrze trzyma się tynku, przygotowanie 
powierzchni ogranicza się do oczyszczenia ściany z  kurzu,  usunięcia niepotrzebnych 
gwoździ, haków itp. oraz uzupełnienia ubytków tynku masą szpachlową, a drobnych pęknięć 
elastyczną masą akrylową. Jeśli pomieszczenie było poprzednio malowane farbą klejową lub 
warstwa farby na ścianie jest zbyt gruba, naleŜy ją bezwzględnie usunąć. 
Powierzchnie przeznaczone do malowania farbami klejowymi gruntuje się 1-2,5-proc. 
roztworem wodnym mydła szarego. 
Ściany, z których usunięto tapetę lub farbę, naleŜy wygładzić najpierw szpachlą tynkarską, a 
potem wymalować tak jak nowy tynk. 
Wygładzać  ściany   masami  szpachlowymi   gipsowo-akrylowymi   moŜna   wyłącznie   w 
pomieszczeniach nieulegających zawilgoceniu i przemarzaniu. Ściany malowane farbą olejną 
najlepiej jest przetrzeć papierem ściernym i odkurzyć, a następnie nanieść nową warstwę 
farby. JeŜeli na ścianę pomalowaną farbą olejną ma być naniesiona farba emulsyjna, farbę 
olejną naleŜy usunąć za pomocą dostępnych na rynku preparatów do usuwania farb olejnych, 
co zapobiegnie zniszczeniu powierzchni tynku. W pomieszczeniach zawilgoconych, źle 
izolowanych, źle wentylowanych i przemarzających dość często na malowanych ścianach 
pojawiają się wykwity pleśni (czerniejąca farba) niedające się zamalować. Wkrótce po 
malowaniu pojawiają się na nowo i są bardzo szkodliwe dla osób przebywających w tych 
pomieszczeniach.. NaleŜy bezwzględnie zniszczyć ewentualne występujący grzyb w miejscu 
jego występowania. 
Jeśli zainfekowane powierzchnie są juŜ suche, zeskrobuje się wszystkie warstwy farby aŜ do 
tynku, następnie powierzchnię pokrywa się środkiem impregnującym przeciwgrzybicznym 
(preparat musi mieć atest do stosowania wewnątrz pomieszczeń). 
Stosując impregnat, naleŜy przestrzegać ściśle instrukcji uŜycia. Następnie uzupełnia się braki 
tynku   i   tak   przygotowaną  powierzchnię  maluje   specjalnymi   farbami   bioodpornymi, 
zawierającymi  specjalne,  nieszkodliwe  dla  ludzi  środki  niedopuszczające  do  rozwoju 
mikroorganizmów. 

5.5. Wykonywanie powłok malarskich 
5.5.1. Zalecenia ogólne 
Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji handlowej. 
Konsystencja farb do malowania natryskowego - rzadsza niŜ do malowania ręcznego i wałkiem 
malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno się rozcieńczyć odpowiednim 
dla danego rodzaju farby rozcieńczalnikiem (w przypadku farb wodnych -wodą, w przypadku 
pozostałych farb -rozpuszczalnikami handlowymi w ilości 3-5%w 
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stosunku do farby. Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe naleŜy nakładać pędzlem; 
pozostałe farby moŜna nakładać pędzlem, natryskiem lub wałkiem. ZuŜycie farb przy 
malowaniu natryskiem i wałkiem jest minimalnie mniejsze niŜ przy malowaniu pędzlem. Przy 
malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonać tak, aby kierunek pociągnięć pędzla 
był prostopadły do ściany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do podłogi - przy malowaniu 
ścian. 

5.5.7. Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi 
Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewłaściwego jej 
transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze poniŜej +5°C), co ją dyskwalifikuje. Powłoka 
po wyschnięciu ma barwę ciemniejszą niŜ farba. Do barwienia farb stosuje się farby emulsyjne 
kolorowe bądź specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu stosować suchych pigmentów 
ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnętrznych (o czym 
informacja znajduje się na etykietach tych wyrobów) nie moŜna stosować na powierzchnie 
elewacyjne. Niektóre farby emulsyjne moŜna stosować na wnętrza i elewacje (zgodnie z 
wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze względów 
ekonomicznych (więcej spoiwa i stąd wyŜsza cena) oraz higienicznych (więcej spoiwa i wyŜsza 
szczelność) nie powinny być stosowane do wnętrz. 

Malowanie wykonywać 2-krotnie „na krzyŜ". Do pierwszego malowania (szczególnie podłoŜy 
nasiąkliwych) stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do farby, a do 
drugiego - farbę handlową. PodłoŜa gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem 
kleju kostnego (1,5%) lub farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:6. Drugą warstwę 
farby nanosić najwcześniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powłok emulsyjnych nie moŜna 
wykonywać na kruszących się podłoŜach lub na starych, pylących się powłokach oraz na 
powłokach świeŜych silnie alkalicznych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne”. 

6.2. Kryteria oceny jakości i końcowy odbiór robót malarski 
Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach 
(w temperaturze  +5°C, wilgotności względnej powietrza 65%): 
• z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych,silikonowych - nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 
• z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z Ŝywic syntetycznych – nie 
wcześniej niŜ po 14 dniach. Badania obejmują sprawdzenie: 
• wyglądu zewnętrznego, 
• zgodności barwy ze wzorcem oraz połysku, 
• odporności powłok na wycieranie i odporności na zmywanie wodą. 
• dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderznia, 
sprawdzenie elastyczności i 
twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli 
badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykone 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało 
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wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie. 
Kontrola mi ędzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmuje sprawdzenie: 
a) jakości materiałów malarskich, 
b) wilgotności i przygotowania podłoŜa pod malowanie, c) 
stopnia skarbonizowania tynków, 
 
d) jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie malowania i 
schnięcia powłok. 
e) sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 
f) sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości 
naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku 
kroplami wody. Ciemniejsza plama 
zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s. Wyniki badań jakości 
materiałów i podłoŜy powinny potwierdzać protokoły lub wpisy do dziennika budowy. 

6.3. Wymagania stawiane poszczególnym rodzajom powłok 
Powłoki emulsyjne. Powinny być niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie 
i reemulgację (rozmazywanie 
się). Ponadto powinny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy bez smug, plam, spękań, 
łuszczenia. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00. 

7.1. Jednostką obmiarową jest powierzchnia ułoŜonych płytek w m2 powierzchni . 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót Ogólne wymagania dotyczące odbioru 
Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 
8.2. Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej. 
8.2.1. Odbiór podłoŜa 
Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-
wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. 
PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2 i 5.3.. JeŜeli odbiór 
podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed gruntowaniem 
oczyścić. 

8.2.2. Odbiór robót malarskich 
• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem 
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producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej 
jakości wykonania. 
• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
• Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
• Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoŜa. 
• Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

8.3. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót; 
-Zatwierdzoną dokumentację techniczną 
-Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoŜa, prawidłowe 
wykonanie kaŜdej międzyoperacyjnych warstw podkładowych pod malowanie 

- Protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości uŜytych materiałów 

8.4. Ocena końcowa 
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykaŜą zgodność wykonania z projektem i 
wymogami wykonane roboty naleŜy uznać za prawidłowe. Gdy chociaŜ jedno z badań da wynik 
ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje 
się ich. ZaleŜnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być 
zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. W obu 
przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających w 
sposób raŜący na jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te 
mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniŜeniem wartości robót. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni malarskiej  ,która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu. 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

- oczyszczenie podłoŜa, 
- ułoŜenie warstwami wg zasad określonych przez producenta , 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom I 

Budownictwo ogólne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdział 27). 
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Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozją konstrukcji betonowych i Ŝelbet. Instrukcja nr 351/98. 
ITB, Warszawa1998. 
PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
PN-EN ISO 12944-7:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity - Klasyfikacja 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

• PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
• PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
• PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
• PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
• PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
• PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
• PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 

 
 
 
SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
454 32114 - 6 
ROBOTY W ZAKRESIE WYMIANY PARKIETU 
SST 03 
1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania 
dotyczace realizacji robót wymiany parkietu w sali gimnastycznej  
1.2 Zakres stosowania specyfikacji. 
Ustalenia zawarte w SST obejmuja prace zwiazane z dostawa materiałów wykonawstwem 
i wykonczeniem robót wymiany parkietu w sali gimnastycznej. 
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót : 
- rozebranie posadzki parkietowej z oderwaniem listew przypodłogowych, 
- wymiana uszkodzonych elementów rusztu podłogi ( deski, legary), 
- montaŜ płyty nosnej OSB 3 gr. 22mm, 
- ułoŜenie parkietu debowego kl. II ( sortowanej ) - na własne pióro, sortowanego 
bez seków i duych rónic kolorystycznych, gr. 22 mm, o wym.: dł. 40 cm, szer. 
6-7 cm, 
- ułoŜenie listew przypodłogowych dębowych wentylowanych, 
-cyklinowanie parkietu, - 
 -gruntowanie parkietu lakierem podkładowym np. Kapon, 
- lakierowanie parkietu i listew 3 – krotnie, lakierem półmat do parkietów o wysokiej odpornosci na 
scieranie i zarysowania, 
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- malowanie linii wydzielajacych boiska  
 
1.4 Wymagania dotyczace wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robót oraz zgodnosc ich wykonania 
z umowa. 
2.0 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczace materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadac atest higieniczny stosowalnosci w 
obiektach oswiaty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych 
materiałów i wyrobów. Wymagania i badania powinny odpowiadac wymaganiom normy 
PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym. 
2.1. Deszczułki posadzkowe winny posiadac nastepujace dane techniczne : 
deszczułki posadzkowe (parkiet z drewna lisciastego debowego) –PN-EN 13647:2004 
- wymiar klepki 22x65/70x400 mm 
- debowy kl.II 
- wilgotnosc max 8% 
- twardosc wg Brinella – 1,45 –1,75 Mpa 
- nasiakliwosc (po 24 h) – 1,5 % 
- scieralnosc na aparacie Stuttgart – max 0,13 mm 
2.2 Listwy podłogowe przyscienne debowe wentylowane  
2.3 Zalecany lakier podkładowy  
Lakier nawierzchniowy półmat. 
 
3.0 SPRZET 
Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5. 
Rodzaj sprzetu uytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i 
musi odpowiadac przyjetej technologii. Mieszanie zaprawy odbywac sie bedzie na miejscu 
przy pomocy mieszadła elektrycznego. 
4.0 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6. 
Dostawa materiałów i wywóz materiałów z rozbiórki odbywac sie bedzie samochodami 
skrzyniowymi. Załadunek, transport i rozładunek materiałów naley przeprowadzic zgodnie z 
przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
Przed przystapieniem do wykonania posadzek powinny byc zakonczone: 
- roboty rozbiórkowe, 
- oczyszczenie powierzchni z desek 
- wietrzenie pomieszczen, 
Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonuje sie wymiane posadzki z 
deszczułek nie powinna byc nisza ni_ 15o i powinna byc zapewniona co najmniej kilka dni 
przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju, 
lakieru. 
Wymienic uszkodzone elementy podłogi jak legary i deski – załoŜono ok. 20 % ubytków. 
Wszystkie materiały naley dostarczyc do pomieszczenia, w którym beda stosowane, co 
najmniej na 24 godziny przed układaniem 
Posadzki deszczułkowe układane metoda przybijania gwozdziami do podkładu. 
Miedzy posadzka deszczułkowa a stałymi pionowymi elementami budynku (scianami, 
słupami itp.) naleŜy pozostawic szczeline dylatacyjna o szerokosci co najmniej 10 mm . 
Szerokosc szczeliny dylatacyjnej zaleŜy od wielkosci powierzchni posadzki, rodzaju drewna 
deszczułek oraz sposobu układania. 
W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna przebiegac dylatacja konstrukcji 
podłogi i posadzce deszczułkowej. 
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Posadzka deszczułkowa powinna byc trwale zwiazana z podkładem. 
Do układania posadzki metoda przyklejania deszczułki powinny byc łaczone na wpust i 
własne pióro lub deszczułki łaczone na wpust i obce pióro. Wkładki obcego pióra powinny 
wystepowac na co najmniej ¾ jego długosci. 
Posadzka deszczułkowa powinna byc ułoŜona szczelnie. 
Posadzka deszczułkowa powinna byc równa i pozioma. 
- cała powierzchnia powinna miec w miare jednakowa barwe . 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni podłogi z deszczułek od płaszczyzny poziomej 
nie powinno byc wieksze ni_ 2 mm/m na całej długosci pomieszczenia. 
- powierzchnia podłogi z deszczułek powinna byc równa i pozioma. 
- dopuszczalna szerokosc spoin miedzy deszczułkami nie powinna byc wieksza ni_ 
0,4 mm. Dopuszczalne nierównosci posadzki badane przez przyłoŜenie 
dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny byc wieksze ni_ 2 mm 
oraz w liczbie nie wiekszej ni_ 2 na całej długosci łaty. 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno 
byc wieksze ni_ 2 mm/m i 3 mm na całej długosci lub szerokosci pomieszczenia. 
Listwy podłogowe powinny dokładnie przylegac do scian i posadzki na całej swej długosci. 
Powierzchnia posadzki powinna byc wyrównana przez oszlifowanie. Na powierzchni 
posadzki nie powinny byc widoczne slady zarysowania materiałem sciernym. 
Po oszlifowaniu i dokładnym odkurzeniu posadzka wraz z listwa podłogowa przyscienna 
powinna byc polakierowana lakierem podkładowym i nawierzchniowym według 
instrukcji producenta. 
6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. 
Kontrola jakosci robót polega na sprawdzeniu: 
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkładu pod wzgledem wystepowania 
ubytków i porowatosci, czystosci i zawilgocenia. 
-sprawdzenie równosci podkładu, które przeprowadza sie przykładajac w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrowa łate, 
- sprawdzenie prawidłowosci wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonujac pomiarów szerokosci i prostoliniowosci 
- sprawdzenie wytrzymałosci podkładu metodami nieniszczacymi. 
- jakosci zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowosci przygotowania podłoŜy, 
- jakosci (wygladu) powierzchni deszczułek. 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8 
Podstawa dokonania obmiarów okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji sa załaczone do dokumentacji przetargowej rysunki okien. 
Wykonawca jest zobowiazany dokonac pomiaru z natury stolarki okiennej bedacej 
przedmiotem zamówienia. 
7.1 Jednostki obmiarowe: 
1 m2 – powierzchnia posadzki parkietowej 
1 m - długosci listew 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Odbiór nastapi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST  
W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidłowosc połoŜenia deszczułek parkietowych, 
jednolitosc warstwy lakieru, prawidłowosc mocowania listew podłogowych. 
Cena oferty winna obejmowac łaczna wartosc całego zamówienia zgodnie z 
wyszczególnionym zakresem , z podaniem ceny jednostkowej z uwzglednieniem danych 
technicznych  
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Podstawa płatnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawce w formularzu ofertowym, 
która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska pracy 
- rozbiórke posadzki parkietowej i listew podłogowych, 
- ułoŜenie nowego parkietu, 
- wykonanie cyklinowania, 
- malowanie linii boisk, 
- monta_ listew podłogowych, 
- lakierowanie, 
- likwidacja stanowiska roboczego, 
- transport elementów (dostawa deszczułek parkietowych, wywóz 
zdemontowanych materiałów z rozbiórki i ich utylizacja) 
- likwidacje stanowiska roboczego. 
 
9.0 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI AZANE 
9.1 Normy 
10.0. Normy 
PN-EN 13647 : 2004 Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe oraz 
boazerie i okładziny z drewna. Oznaczanie charakterystyki 
geometrycznej. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-B-03156: 1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnosc złaczy 
klejowych 
PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe 
na drewno zastosowanie na zewnatrz. Klasyfikacja i dobór. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wydawnictwo z 2006 roku. 


