SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
Obiekt: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZARECZEM
Inwestor: | Liceum gdksztalgce

im. Gen. J. Hidbowskiego w Kutnie

Adres budowy: 99-300 Kutno, ulallrowskiego 1, nr ew. dz. 799/6

CPV- 45000000-7 Roboty budowlane

Sporadzit: inz. Przemystaw Rybczgki



B-00.00.00. SPECYFIKACJA OGOLNA -ST

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSifwymagania ogoélne dotygze wykonania
i odbioru rob6t w obiektach budowlanych.

1.1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacj a og6lna przgsiziccia :

Obiekt: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLEXEM
Inwestor: | Liceum Ogolsatataice

im. Gen. J. Hhbbowskiego w Kutnie

Adres budowy: 99-300 Kutno, ulalrowskiego 1, nr ew. dz. 799/6

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi peas opracowania szczegOtowej specyfikacii
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlangpsowane] jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawzamowieniach publicznych i realizacji oraz rozdiniu
roboét w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogélne. wspdlne dla robotetagh
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymesyfikacjami technicznymi (SST) .

1.3.1. Zakres prac remontowych :

Zakresem opracowania jest projekt budowlany przetwd remontu cgsci istniecych
pomieszczé warsztatow szkolnych na pomieszczenia sportovekreacyjne.

Zakres inwestycji obejmuje e wewretrzna budynku — istniejce pomieszczenia.

Zestawienie robot wg klasyfikacji Wspélnego Stovanikamowié: CPV
45111100-9 Roboty rozbiorkowe

CPV 45262311-4 Betonowanie - konstrukcje betonioie¢betowe
CPV 45320000-6 Izolacje powtokowe

CPV 45262500-6 Roboty murarskie

CPV 45410000-4 Tynkowanie - tynk cementowo.- wapyen

CPV 45421100-5 Instalowanie okien i drzwi i podotimglementow
CPV 45431100-8 Kladzenie ptytek podtogowych CPV

CPV 45432111-5 kladzenie wyktadzin elastycznych CPV

CPV 45432114-6 Roboty w zakresie podtdg drewnianych



CPV 45442100-8 Malowanie

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie przewodow insfiaddektrycznej oraz opraw
elektrycznych

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodow insfiaddektrycznej

CPV 45312310-3 Roboty w zakresie ochrogietlenia

CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektryadny

CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

CPV 45332200-5 Hydraulika

CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresiegprganitarnego

1.3.2. Spis szczegbtowych specyfikacji technicznych

B-01.00.00 Roboty rozbiérkowe

B-02.00.00 Betonowanie — konstrukcje betonouehbhetowe
B-03.01.00 Izolacje powtokowe

B-08.00.00 Posadzki w wyktadziny PCV

B-09.00.00 Kfadzenie piytek podtogowych

B-10.00.00 Malowanie

E-02.00.00. Roboty w zakresie instalacji elektryein

S- 01.00.00. Roboty w zakresie instalacji sanitalnny

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1 obiekcie budowlanym - natg przez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi.

b) budowk stanowaca catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i uszlzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2.budynku - nalgy przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zamany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomguzegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3.budowli - naley przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie doacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: drogi, sieci temzne, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przégia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz &mmehty , jako odibne pod
wzgledem technicznym e#ci przedmiotow sktadagych st na caté¢ uzytkowa.

1.4.4obiekcie matej architektury - nalg przez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegoléw:
uzytkowe shiace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgaku, jak schody

1.4.5 tymczasowym obiekcie budowlanym - ngle przez to rozumie obiekt budowlany
przeznaczony do czasowegaytkowania w okresie krétszym od jego trwaddb technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lulzbiorki, a talke obiekt budowlany nie
pofaczony trwale z gruntem, jak obiekty kontenerowenjaiplecze socjalny dla budowy.



1.4.6 budowie - nalgy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w ollanym miejscu, a
takze odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.7robotach budowlanych - néale przez to rozumie budowe, a take prace polegage na
przebudowie, monta, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.8remoncie - naley przez to rozumie wykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stamysh bieacej
konserwacji.

1.4.9urzadzeniach budowlanych - naleprzez to rozumieurzadzenia techniczne zwdane z
obiektem budowlanym zapewrieg maliwos¢ wytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem. jak pragiza i uradzenia instalacyjne. w tym sce oczyszczaniu lub
gromadzenigciekow. a take przejazdy. ogrodzenia. place postojowe i plackspoetniki.

1.4.10terenie budowy - nahy przez to rozumie przestrz&, w ktorej prowadzone asroboty
budowlane wraz z przestrzerdajmowamn przez urzdzenia zaplecza budowy.

1.4.11 dokumentacji budowy - natg przez to rozumie pozwolenie na budoywwraz z zaiczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokohbmtdéw czs$ciowych i kaicowych, w miag
potrzeby, rysunki i opisy shice realizacji obiektu, operaty geodezyjne iakis¢ obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektéw metpdhontau - take dziennik montau.

1.4.12 dokumentacji powykonawczej - najeprzez to rozumiedokumentag budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyigammbot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.13aprobacie technicznej - nale przez to rozumie pozytywrs ocerg technicza wyrobu,
stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

1.4.14wkasciwym organie - nabkey przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanegusostnie do ich wkciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1.4.15wyrobie budowlanym - naky przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepisow o0 ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania. saowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzanphdmtu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnymagzehiu stanowicym integrala calosé
uzytkowa.

1.4.16.organie samotdu zawodowego - natg przez to rozumie organy okrélone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samaiach zawodowych architektow, zynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 Zpd zm.).

1.4.17.dodze tymczasowej (mortawej) - naley przez to rozumiedrog; specjalnie przygotowan
przeznaczom do ruchu pojazdéw obstugigiych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidzial do usungcia po ich zakaczeniu.



1.4.18dzienniku budowy - naly przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ
zgodnie z obowizujacymi przepisami, stanoady urzdowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzé okoliczngci zachodzcych w czasie wykonywania robét.

1.4.19kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykorawabot, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua
ponoszca ustawow odpowiedzialné¢ za prowadzombudove.

1.4.20rejestrze obmiardw - nalg przez to rozumie- akceptowa przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, &oa do wpisywania przez Wykonagvc
obmiaru dokonanych robét w formie wyliezeszkicéw i ewentualnie dodatkowych
zalkcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.21laboratorium - naley przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajcego, wykonawcy Iub inne laboratorium badawcze eeplowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzania niezlmych bada i préb zwihzanych z ocen
jakaosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajoewadzonych robot.

1.4.22materiatach - nalgy przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezigine do wykonania robét, zgodnie z dokumentacj
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane pinepektora nadzoru.

1.4.23odpowiedniej zgodrimi - nalezy przez to rozumie zgodndé wykonanych rob6t
dopuszczalnymi tolerancjami, asliegranice tolerancji nie zostaly olélene - z przeeitnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robét budowlanych.

1.4.24poleceniu Inspektora nadzoru - nglgrzez to rozumie wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgrdingyczce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25projektancie - nalgy przez to rozumieuprawnion, osolg prawry lub fizyczr bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.26.pr2dmiarze robot - nakg przez to rozumiezestawienie przewidzianych do wykonania
robét wedtug technologicznej kolejgw ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniemédio
robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.27.a¢sci obiektu lub etapie wykonania - naje przez to rozumi& czs¢ obiektu
budowlanego zdolndo spetniania przewidywanych funkcji techniczrigtiowych i maliwa
do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.28.sutaleniach technicznych - najeprzez to rozumie ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczego6towych specyfiicdciechnicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za ich zgodto
z dokumentaaj projektovs, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeilea Wykonawcy teren



budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignaiwnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacg i wspotrzdne punktow gtdéwnych obiektu oraz reperéw, przekdziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe] i Boraplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaéto za ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kKmowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasngkio

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieopis, czs¢ graficzry, obliczenia i
dokumenty, zgodne 2z wykazem podanym w szczeg6lowywhrunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentagprojektowa:

- dostarczoa przez Zamawiagego,

- sporadzom przez Wykonawg.

1.5.3.Zgodna¢ roboét z dokumentagjprojektovs i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktyrazekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanawdakczniki do umowy, a wymagania wyszczegdélnione wéblyo
jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekaimentaciji.
W przypadku rozbienaici w ustaleniach poszczeg6inych dokumentow ohpuje kolejndé ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie mize wykorzystywd biedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a
0 ich wykryciu winien natychmiast powiadainilnspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbici podane na rysunku wielkd liczbowe
wymiarow s wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialgjanby¢ zgodne z dokumentagj
projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe,
od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli mushy¢ jednorodne i wykazywiazgodndé z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mm@gzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykomahety nie leda zgodne z dokumentagj
projektows lub SST i maj wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykom@onownie na
koszt wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakgrac i ich zgodn& z dokumentaajkontraktovy i
techniczn, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zagzapcego realizagj umowy.
Wykonawca jest zobowrany wykonywa wszystkie robotyscisle wediug otrzymanej
dokumentacji technicznej. slejednak w czasie realizacji robot ola sk, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawsago wymaga uzupetrieprojektant przy akceptacji
Zamawiajcego przygotuje na wiasny koszt niedbe rysunki i przediy je w czterech kopiach
do akceptaciji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienteweealizacji
kontraktu & do zak@éczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ie¢dzie utrzymywd tymczasowe urglzenia
zabezpieczape, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngrodki nieztzdne do ochrony rob6t, wygody spotecéeid innych.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w cen umowry.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremplacu budowy oraz wszystkich materiatéw
i elementdéw wyposaenia uytych do realizacji rob6t od chwili rozpogza do ostatecznego
odbioru rob6t. Przez caly ten okresddzenia lub ich elementyela utrzymane w sposob
satysfakcjonujcy zaradzapcego realizagj umowy. Mae on wstrzymérealizacg robot jeli
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swojewiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, nsédluje i utrzyma wszystkie
niezkzdne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu mdmenia takie jak: bariery, sygnalizacj
ruchu, znaki drogowe etZeby zapewri bezpieczéstwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne anizenia zabezpieczae musz by¢ zaakceptowane
przez zargdzapcego realizagj umowy.

Wykonawca hdzie take odpowiedzialny do czasu zakaenia robdt za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnychiggacych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub ziszczenia do odbudowy na wieszt.

Przed rozpoezxiem robo6t wykonawca poda ten fakt do wiadéana@ainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposéb ustalony z za@lzapcym realizacg umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i iléciach okrélonych przez zarzapcego, tablice podage
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozpdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwahf@oa wtasngci i urzadzea

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgonstniegcych instalacji naziemnych i
podziemnych urgdzen znajduacych s¢ w obrbie placu budowy, takich jak ruragi i kable
etc. Przed rozpoeggiem rob6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich vglacktore g
wiascicielami instalacji i uradzer, informacje podane na planie zagospodarowaniantere
dostarczonym przez zamawieggo. Wykonawca spowodujeeby te instalacje i usglzenia
zostaly widciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzenitnakcie robét.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczice ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykenywania robot
wykonczeniowych Wykonawcaghlzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezgio przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredZie unika
uszkodzé

lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub
innych

przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegélny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopdndg dojazdowych,

2) srodki ostranaosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnyctapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) maziwoscia powstania pearu.

1.5.6. Ochrona przeciwpearowa
Wykonawca hdzie przestrzegaprzepisy ochrony
przeciwpaarowej.



Wykonawca hdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz pkeglnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz wzyaach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne doa skladowane w sposob zgodny z odpovitednprzepisami
i zabezpieczone przed dgsém osdb trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wydway.

1.5.7. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak ruragi, kable itp. Wykonawca zapewni wtwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacjidzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonalezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanyclzytkownikdw oraz bdzie z nimi wspotpracowal, dostarcaaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniapraw. Wykonawca dolzie odpowiadéaza
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadZestalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach tatosonych mu przez
Zamawiajcego.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@®bcazenia na 6 przy transporcie
gruntu, materiatéw i wypogenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie rgdmb zezwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdwsposob cigly bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.a®dy i tadunki powoduge nadmierne
obciazenie osiowe nie dola dopuszczone nawiezo ukaczony fragment budowy w offrie
terenu budowy i wykonawcaebtizie odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora oradz

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawcacdhie przestrzega przepisow dotyerych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczeg6lnéci wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowraz niespetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Ugnaj
sig, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robo6t
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrerrob6t i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robo6t od daty rozpecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy adnradg
panstwowej i samorgdowej, ktore g w jakikolwiek sposob zvgzane z robotami idalzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pragepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot ddaych (Dz. U. z dn.



19.03.2003 r. Nr 47, poz 401).Wykonaweglhie przestrzedgagpraw patentowych idolzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wyraagrawnych odngnie wykorzystania
opatentowanych ugelzen lub metod i w sposob agty bedzie informowé Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawdajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

Wykonawca dostarczy na budewbedzie utrzymywat wyposeenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposa&enie i odzie wymagan dla ochronyycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaa sk, ze koszty zachowania zgodiod ze wspomnianymi powsgj przepisami
bezpieczastwa i ochrony zdrowiaaswliczone w cen umowry.

Wykonawca bdzie stosowat gido wszystkich przepiséw prawnych obarujacych w
zakresie bezpiecastwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywal wypasmie
przeciwpgarowe w stanie gotoda, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezmestwa
przeciwpaarowego, na placu budowy, we wszystkichadezeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwophbala przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwp@rowymi, w bezpiecznej odlegtd od budynkéw i skladowisk,
w miejscach niedogbnych dla oséb trzecich. Wykonawcgdhie odpowiedzialny za wszystkie
straty powstate w wyniku garu, ktéry mégtby powstaw okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow

Uzycie materiatow, ktére wphgna trwate zmianyrodowiska, ani materialtdw emitigych
promieniowanie w iléciach wyszych ni zalecane w projekcie niectizvie akceptowane.
Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochedz z recyklingu i mace by uzyte do robét
musz by¢ pcswiadczone przez odpowiednie gdy | wiadze jako bezpieczne disodowiska.
Materiaty, ktére s niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po hakeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materialggs) mog by dozwolone, pod warunkieme
beda spetnione wymagania techniczne dotyez ich wbudowania. Przedzyciem takich
materialdbw Zamawiapy musi uzysk& aprobat od odpowiednich wladz administracji
panstwowej, j&li wymagah tego odpowiednie przepisy.

2. MATERIALY

2.1.7Zr6dta uzyskania materiatlow do elementéw konstrukcyiiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdimformacje dotyce, zamawiania
lub wydobywania materiatdbw i odpowiedniaprobaty techniczne Iluwiadectwa
bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.

Wykonawca zobowiizany jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczalnegumita spetniaji wymagania SST
w czasie pogpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetmigmagania jakéciowe okrélone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérychowa w Szczegdbtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

Wszystkie wbudowane materialy i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musz by¢ zgodne z wymaganiami oklenymi w poszczeg6linych szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na tygotnie przed yciem kadego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonapizeediay szczegotow informacg o
zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich miatéw, atestach, wynikach odpowiednich
bada laboratoryjnych i prébek do akceptacji zatzapcego realizagjumowy. To samo
dotyczy instalowanych ugdzea.

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udmgeljakie§ partii materiatow z danego
zrodta nie kdzie znacz§, ze wszystkie materiaty pochagte z tegozrédia s akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobardany do dostarczenia atestow i/lub wykonania prob



materiatéw otrzymanych z zatwierdzonegddia dla kadej dostawyzeby udowodri, ze nadal
spetniaj one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfiikachniczne;.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzeniaigjscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozutad wiacicieli i odngnych wtadz na pozyskanie
materiatébw z jakichkolwiek zi miejscowych, wiczapc w tozrédia wskazane przez
Zamawiajicego i jest zobowizany dostarczylnspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoaxiem eksploatacji zia.

Wykonawca przedstawi dokumentagpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakiaza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zi@.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwazane z dostarczeniem materialdw do robét, chighbgostanowienia ogdéline lub
szczego6towe warunkéw umowy stangwiacze).

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniakiei zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypoekultywacji terenu po ukazeniu
robét. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskamg/kopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowsgldwykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymafyaimowy lub wskazalnspektora nadzoru.

Eksploatacjardédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Kontrola materiatéw i urzadzen

Inspektor nadzoru inwestorskiego femkresowo kontrolowadostarczane na budewnateriaty
i urzadzenia,zeby sprawdd czy s one zgodne z wymaganiami szczegbtowych specyfikacj
technicznych. Inspektor nadzoru inwestorskiegoyestvaniony do pobierania i badania
prébek materiatueby sprawd4 jego wiasnéci. Wyniki tych prob stanowimog podstaw do
aprobaty jakéci danej partii materiatdw. Zagdzapcy realizacy umowy jest rownig
upowaniony do przeprowadzania inspekcji w wytwoérniacheniatow i uradze.

2.4.  Atesty materiatéw i uradzen

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegdtowgpecyfikacjach technicznych
wymagane $ atesty, kada partia dostarczona na budomusi posiada atest okréajacy w
spos6b jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniemezpmykonawe bada jakosci
materiatéw, zarmdzapcy realizacg umowy mae dopyci¢ do wycia materialy posiadage
atest producenta stwierdaey petrn zgodndéé¢ tych materiatdbw z warunkami podanymi w
szczegobtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musposiadé atesty wydane przez producenta.

Materialy posiadajce atesty, a usglzenia -wana legitymacg, mogy by¢ badane
przez zargdzapcego realizagy umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgod®§é wiasciwosci przewidzianych do zycia materiatéw i urgdzen z
wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikdejaechnicznych nie zostanone
przyjete do wbudowania.

2.5. Materialy nie odpowiadajce wymaganiom jak@ciowym
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakiowym zostaa przez Wykonawe wy-
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wiezione z terenu budowyatlz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzaazdyK
rodzaj robét, w ktérym znajdusic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykoaawc
wykonuje na wtasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadgedo czasu, gdydoa one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszcaerdaachowaty swajjakos¢ i wkasciwos¢ do

robét i byty dost¢pne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatétlabzlokalizowane w olebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewigdmjazliwos¢é zastosowania efych rodzajéw

materialtbw do wykonywania poszczegdlnych elementfebot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania kordgetnrodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie z@obyt pd&zniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZT

Wykonawca jest zobowzany do w@ywania jedynie takiego spt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké&wykonywanych robét. Sper uzywany do robot powinien Iy
zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakdub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym

przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamidgspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wlasndécia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma bytrzymywany
w dobrym stanie i gotovéoi do pracy. Bdzie spetniat normy ochroriyodowiska i przepisy
dotyczce jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dudatéw potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacija projektowa lub SST przewidojazliwo$¢ wariantowego gycia sprztu
przy

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekitadzoru o swoim zamiarze wyboru
[

uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora
nadzoru,

nie maze by pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycze transportu

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiglodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako wykonywanych robot i wkciwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkow transportu dgizie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamidgspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
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4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldbspetnid wymagania dotyee przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiaglt na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych opein na osie mog by¢
dopuszczone przez vildwy zarad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyeh dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétnie z umoworaz za jak&
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,chazgodné¢ z dokumentagj projektova,
wymaganiami SST. PZJ, projektu organizacji robéizqroleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza petra obstug geodezyjn przy wykonywaniu
wszystkich

elementéw rob6t okstonych w dokumentacji projektowej lub przekazangehpémie przez
Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek btu spowodowanego przez Wykonawon wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostan jesli wymaga® tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementivdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaotwy, dokumentacji
projektowej

i w SST, a take w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji rob6t éda wykonywane przez Wykonawc
nie

pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggavstrzymania robét. Skutki
finansowe

Z tytutu wstrzymania robo6t w takiej sytuacji pontgykonawca.

5.1 Ogdlne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raétnie z umowi sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz zasfakastosowanych materiatow i wykonywanych
robét, za ich zgodrié z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfjkdechnicznych
i programu zapewnienia jad@, projektu organizacji robét oraz poleceniamizzdrapcego
realizacy umowy.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnieni&kopgw naleéy do obowizkéw
wykonawcy i uwaa sk, ze ich koszty zostaly uwzglnione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zarzdzapcego realizag umowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robo6t dla oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, jefme
wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach techmjch, a take w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robo6t. Przy podejmowaniu deicyzaradzapcy realizacy umowy
uwzglkdnia wyniki badéa materiatéw i jakéci rob6t, dopuszczalne niedokladobnormalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptyvagie na rozwzam kwestk.

Polecenia zarlzapcego realizagj umowy keda wykonywane nie piniej niz w czasie przez
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niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykongwsod grdba wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

5.2..Projekt organizacji robét wraz z towarzysani dokumentami

Opracowany przez wykonaw@rojekt organizacji robot musi bydostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych robét. Ma on zapewagplanowany sposob realizacji rob6t, w oparciu
0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, kt@epewni realizacg robot zgodnie z
dokumentagj projektovs, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zaazapcego realizagj
umowy

Szczegotowy harmonogram robét

Program zapewnienia bezpieagava i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawcadzie stosowat gido wszystkich obowkzujacych
przepiséw i wymagaw zakresie bezpiec#stwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z vegami ustawy- Prawo budowlane jest
zobowhgzany opracow@i przedstawd do akceptacji zasrlzapcemu realizagj umowy, program
zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi rape zeby

personel

nie pracowat w warunkach, ktére siebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spéinia
odpowiednich wymagasanitarnych.

Program zapewnienia ja@

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jékoobdt

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarziazor

Inspektora nadzoru programu zapewnienia§ek@zJ), w ktorym przedstawi on zamierzony

sposdb wykonania robo6t, miwosci techniczne. kadrowe i organizacyjne gwaraate]

wykonanie rob6t zgodnie z dokumentapjojektows, SST. Program zapewnienia jdkbwinien

zawierg:

- organizagj wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenlzot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgoyowanie praktyczne.

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaké terminowd¢ wykonania poszczeg6inych
elementéw robot,

- system (sposo6b i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaki wykonywanych robét,
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratoriumashego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zgcbwadzenie badd,

- spos6b oraz formgromadzenia wynikdw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a ek
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesighriologicznym, proponowany
sposo6b i form przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i uggzen stosowanych na budowie z ich parametrami techginzroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzear do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b i proceddgrpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwasé, pobieranie probek, legalizacja i
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sprawdzanie ugglzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \eyp&nia mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakasci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakasci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc w to personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie widzenia niezkdne do pobierania probek i badeateriatow oraz
robét. Wykonawca ddzie przeprowadza pomiary i badania materiatdbw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST. Minimalwymagania, co do zakresu bad&h
czestotliwosci sa okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoae, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie rob4t zgodnie z umaw

Inspektor nadzoru dolzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszcZe laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru dolzie przekazywad Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignicciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychrelleniedociagniccia te leda tak powane, ze mog
wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymgaie do robét
badanych materiatéw i dopei je do uytku dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@kdych
materiatow. Wszystkie koszty zydane z organizowaniem i prowadzeniem ladeateriatow i
robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecag sstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na Zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji may¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inspektor nadzorudalzie mi& zapewnion mazliwosé¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawcedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekraeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy. Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagic
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki domtae przez Wykonawao badé beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeeply przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetlh przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. ®gkonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywéalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &aghk
najszybciej, nie piiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakob.
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Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prieganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatésradta ich wytwarzania. Do unatiwienia
jemu kontroli zapewnionaghizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony V\gkay i
producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po upriegaveryfikaciji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonagydedzie ocenié zgodndé materiatow i robdt z wymaganiami
SST na podstawie wynikow batddostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobiera prébki materiatéw i prowadéi badania niezakaie od
Wykonawcy, na swoj koszt,Zeli wyniki tych bada wykaza, ze  raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonalub zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badébo oprze siwytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodobmateriatow i robét z dokumentagprojektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatiolwbada i pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonaweg

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpiear®wa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wihasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgadrz rozporzdzeniem MSWiIA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98).

2. posiadaj deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

- Polskg Normg lub

- aprobad techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy,
jezeli nie % objete certyfikacy okreslona w pkt.1 i ktére spetniajwymogi SST.

3. znajduj sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWiIA z 1998 r., (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumentysymagane przez SST,4da ich partia
dostarczona do robotdizie posiadate dokumenty, oki&ajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelnigich wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy nie jest wymaganym dokumentengdozvym obowizujacym
Zamawiajcego

i Wykonawe: w okresie od przekazania wykonawcyertar budowy do kma okresu
gwarancyjnego.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przepmease sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia
0 jakasci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidar Wykonawcy kda gromadzone
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w formie uzgodnionej w programie zapewnienia fakoDokumenty te stanowizakczniki do
odbioru robét. Winny b udostpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach [1 ]-[3], ngstijace
dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczestwa i ochrony

zdrowia. [5] Przechowywanie

dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawited
zabezpieczonym.

Zaginiccie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowodupoj@atychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zwlokntacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiigieéniu Inspektora nadzoru o
zakresie

obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmmigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kaizki obmiaréw.

Jakikolwiek bkd lub przeoczenie (opuszczenie) widiorobot podanych w kosztorysie
ofertowym

lub gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy dmbwiagzku ukaiczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych
robét

bedzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy

lub w innym czasie okégonym w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci robét i materiatow

Zasady okréania ilosci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach. oraz innych katalogach , jedd@dtmiaru powinny zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robaidab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagaleeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestwycych, to Wykonawca dulzie posiada wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie uggizenia pomiarowe dala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym
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stanie, w calym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom SST. &lzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniai w sposob aigly
zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robat zanikagych i ulegajcych zakryciu, b) odbiorowi ezciowemu,
c0 odbidr techniczny

¢) odbiorowi ostatecznemu &oowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

8.3. Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tio
wykonywanych

rob6t oraz ildci tych rob6t, ktére w dalszym procesie realizatgigra zakryciu.

Odbidr robd6t zanikacych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiviajacym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagoinego pospu robaét. Odbioru

tego

dokonuje Inspektor nadzoru. Gotaialanej czsci robét do odbioru zgtasza wykonawca

wpisem

do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniespéktora nadzoru. Odbidegdrie

przeprowadzony niezwtocznie, niezmiej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem

do

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Ingjoea nadzoru.

Jakdaé i iloé¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaei@mentow

zawierajcych komplet wynikéw badelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paynia

w

konfrontacji z dokumentagjprojektova. SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje eidla zakresu robét okiwnego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbialogt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbiér techniczny.

Odbidér techniczny dokonywanytizie dla kadego rodzaju robét, po ich catkowitym
zakaczeniu. Odbioru technicznego dokonuje Inspektoradad z udziatem Kierownika
Budowy Generalnego Wykonawcy i Kierownika robot. kigawca rob6t przedktada
komplet dokumentéw przewidziany przy odbiorzé&dmwvym, hcznie z inwentaryzagi,
protokotami z przeprowadzonych préb itp. Inspeladzoru spisuje Protokét jest wykaz
ewentualnych usterek do useeia przed odbiorem Kaowym obiektu.

8.5. Odbidr ostateczny (kacowy)
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8.5.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzectggo wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdci.

Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Zakenia robét i przgicia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznagporez Zamawiagego w obecniti
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbietajroboty dokona ich oceny jafaiowej na
podstawie przedimnych dokumentdw, wynikéw bafléa pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robét z dokumentagprojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapana realizaci ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikagych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow eitiowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetai@ych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét aagowych lub robét uzupetniggych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnychwikonczeniowych, komisja przerwie
swoje

czynndgci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robét w poszczegoélinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wynggalokumentaaj projektows i SST z
uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@mi
oceni pomniejszanpwartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w
dokumentach umowy.

8.5.2.Dokumenty do odbioru ostatecznegor{kowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatego robot, spogdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaaggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa nasgpujace dokumenty:
1. dokumentagjpowykonawcz. tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi i w toku wykonania rob6t oraz geodezyjngomiarami powykonawczymi,

2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstaved@kumentow umowy i ew. uzupetniag
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i kazki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jada (PZJ).

6. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodné&ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenidggakezJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszzych (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej. gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robét widcicielom uradzen. ,

8. geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu. ,

9. kopk mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidao
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaoimiz Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg
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wzoru ustalonego przez Zamaviigggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupahtych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich

wykonanie.

8.6. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanybidtrawihzanych z usugtiem wad, ktore
ujawnig siec w okresie gwarancyjnym gkojmi.

Odbiér pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbitateszny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanaa jednost&
obmiarova

ustalora dla danej pozycji kosztorysu prztg przez Zamawiagego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstaptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynageode ryczattowe dglzie uwzgédnia
wszystkie czynn&i, wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty

w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdds obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

- wartas¢ zwzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- warta¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny, ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami, ale z wptzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizaajhu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami zoad i odpowiedzialnymi
instytucjami  projektu  organizacji ruchu na czas ame budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzorwvprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnié wynikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowani@wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu,

(c) Optaty/ dzietawy

terenu, (d)

przygotowanie terenu,

(e) konstruka} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikow, barier,

oznakowa i drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.

9.2.2.Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaafihu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, barieswiatet,
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(b) utrzymanie ptynnéi ruchu publicznego.

9.2.3.Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizaajichu
obejmuje: (a) usuncie wbudowanych materiatdow i oznakowania, (b)
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw/ pfazdow i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@z U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268. z 2001 r. Nr 3.pt2. Nr 100 poz. 1085. Nr 110 poz.
1190. Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 164.1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676
oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&vrsprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenmawierajcego dane dotyaze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N8Jpo0z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubfiiz (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pézniejszymi zmianami). .

4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpieczstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlan§igh U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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B-01.00.00 CPV 45111100-9
ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej S& svymagania dotycce wykonania i odbioru robot polegeych na
wykonaniu prac rozbiérkowych w n/w. obiektach :

» §cian iscianek dziatowych

* Zamurowa otworow

» skucie glazury nacianach istniejcych pomieszczesanitarnych
* skucie istnigjcego gresu na posadzkach

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz agamia wspolne dotyaze wykonania i
odbioru robot, ktére zostarzrealizowane w ramach zadania
REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM

1.3. Zakres Robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeasad prowadzenia ngstijacych robot
rozbiérkowych i demontawych:

- roboty wyszczego6lnione w pkt. 1.1

- wywiezienie gruzu z placu budowy oraz poddani@dnyskowi lub unieszkodliwienie

1.4. Opis prac rozbiorkowych przewidzianych w projécie

Przed rozpocxiem prac rozbiérkowych nale zabezpieczyelementy ,ktére pozostajyve

wnetrzu pomieszczei nie podlegaj remontowi oraz umidiwi ¢ prowadzenie dziataldoi w
budynku klubu .

Pozostate okidenia s zgodne z obowizujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi
w ST-00.00.00..

1.5. Okreslenia podstawowe

Rozbiorka demontazowa - prace polegage na oddzieleniu catych, dajch st odrebnie
utylizowat, elementéw rozbieranych.

Optata sktadowiskowa- ponoszona przez Wykonagoptata z tytutu zdeponowania urobku
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbidskeh na sktadowisku odpadéw
Wywoz odpaddw- transport urobku na sktadowisko.

Wywo6z surowcdw wtdrnych- transport dajcych se utylizowat elementéw rozbieranych
obiektéw do miejsca utylizacji.

1.6. Ogodlne wymagania dotycce Robdét

1. Ogodlne wymagania dotygze Rob6t podano w ST -B- 00.00.00. .

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakevykonania Robét oraz za ich zgodaa
DokumentacjProjektovai ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
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Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania mal&w. Odzysk materiatow jest mowy tylko
przy rozbiorce ¢cznej i wyciu jedynie lekkich nardzi mechanicznych.

2.2. Sktadowanie materiatow
Urobek z prac rozbiérkowych nie moby¢ hatdowany na stropie .Nalgponadto przygotowa
kontenery stalowe dla celéw zgromadzenia gruzu watego.

3. SPRZAT
3.1. Ogodlne wymagania dotyege sprztu Ogdlne wymagania
dotyczce Sprztu podano w ST B-00.00.00..

3.2. Sprzt do wykonania robét rozbiérkowych Nie stawia si szczegolnych wymagaw zakresie
sprztu, wykraczajcych poza ST B -00.00.00.

3. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyaee Transportu podano w ST- B 00.00.00..

Transport surowcow wtdrnych i gruzu powinien odb§wia specjalistycznym taborem
samochodowym unitiwiajacym szybki roztadunek. Przewany urobek musi hiyw sposob
catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszerarsg, wysypywaniem lub spadgtiem ze
skrzyni fadunkowe.

Gruz z rozbiérki budynku magazynowego usytuowanegodnéa skarpy transportowa
wyciagarky na goe ,taczkowé i wowczas podlega on odwiezieniu na wysypiskoy Pracach
mozna rozpatrz§ transport droginna woéwczas wycegii technologé robo6t dostosowauzgadniaic
z Inwestorem i wymaganymi organami. Urobek niezena czasie transportu wydziélpytu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot
Ogolne wymagania dotyaze wykonania Robét podano w ST- B 00.00.00.

5.2 SzczegoOtowe zasady wykonania robot
Przed przysipieniem do robét trzeba przeprowaddbktadne badanie konstrukciji i stanu
technicznego poszczegodlnych elementow, papysido rozbiorki .

5.3. Przebieg robét rozbiérkowych
Demonta elementow wykaczenia i wyposzenia zdejmuje giw pierwszej kolejnéci recznie i
przekazuje do magazynu

Rozbidrke $cian nalezy wykonywat recznie bez pomocy maszyn.
Mur z cegty petnej (lub bloczkdéw) nipa rozbiera recznie, kilofami odbijagc poszczegolne cegly
(lub bloczki). Przy stabej zaprawie tma je zdejmowg stosujc przecinaki.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
1. Ogolne wymagania dotygze kontroli jakéci Rob6t podano w ST- B 00.00.00.

6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbidrkoyeh

Roboty rozbidrkowe powinien prowadzierownik o odpowiednich kwalifikacjach i é@iadczeniu
oraz zatrudniarobotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotamiePialy czas trwania rob6t
nalezy pilnowat, aby na plac rozbiorki nie wchodzity osoby postrenPrzed przyspieniem do
rozbiorki - trzeba opracowagrogram rozbiorki i zatagzapozna z nim oraz z bezpiecznymi
sposobami wykonywania robot rozbiorkowych.
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Szczegllne niebezpiedmawo stwarza praca na wysdkoi spadajce odtamki oraz madiwosé
przywalenia pracownikdw gruzem lub obalanym elerment

Kierownik robd4t powinien wskazywamiejsca ustawiania drabin i rusztawarzucania gruzu i
wystapcych czsci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby#@diezpieczania. Gruzu nie
mozna gromadd na stropach i schodach.

Nalezy odlaczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje. Terendtatmzbidérkowych ogrodzii
oznaczy tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudniersyprozbidrce powinni legitymowa
si¢ swiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokdy¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i - przy
pracy na wysoksi powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - va#eos w pasy z
lina dlugasci do 3 m, ktés przywiazuje sé do mocnej cgici sciany, rusztowania lub drabiny
przystawionej i przymocowanej doiany.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyaze obmiaru Rob6t podano w ST 00.00.00..

Jednostki obmiarowe dla robét opisanych w specgjikastaty podane szczeg6towo w rozbiciu
dla poszczegdlnych pozycji w przedmiarze rob6t wueentacii tj: mi,m?,m,szt,kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia og6lne dotyeze odbioru robét

1. Ogodlne wymagania dotygze odbioru Rob6t podano w ST-00.00.00..

2. Roboty wymienione w ST podlegaydbiorowi po ich ukaczeniu, jednak przed zasypaniem
rozkopow

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST-00.00.00..

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

» Demonta urzadzer wod-kan, instalacji elektrycznej

« Dla materiatéw nie nadagych s¢ do recyclingu cena obejmuje transport i optatydizacie .

» Uporzidkowanie miejsca sktadowania urobku z prac rozimésich na terenie budowy

» Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ki&faiezlzdne do kompletnego wykonania robot
objetych niniejsa ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. Cénar robot:
Przygotowanie wraz z zabezpieczeniem robot ,zabezenie istniejcych obiektow budowlanych
na czas wykonywania robot, rozebrat@n z cegly i odwiezienie gruzu i jego utylizacja,
zazsypywanie i zaggzczanie gruntu, uswdie kamieni i blokéw skalnych, pomiary i testy, @eh
m" robot:

Usunkcie elementéw budowlanych, roboty przygotowawcaeebranie elementow ,zatadunek i
odwiezienie wraz z utylizagjrozebranie: posadzek, stropéw. Cena 1 m robot:ddésinmb rur,
Cena 1 kpl : Usp, umywalka ,zlew, schody drewniane

Cena 1 szt. Demorntaxcieznic .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. duka Arkady, Warszawa 1995.
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Politgkiotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozpogdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spravagdlnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 16B@yporadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawirunkow i trybu



postpowania w sprawach

rozbiorek nie mytkowanych lub niewykaczonych obiektow budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 (203
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecsastwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanyetJ. 2003 nr 47 poz. 401

B-02.00.00 BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA
KOD CPV-45262311-4 BETON
NIEKONSTRUKCYJNY BETON KL. B-10
BEZDESKOWANIA

CPV 45262311-4 Betonowanie — konstrukcje betonoweelbetowe
B-02.00.00 Betonowanie — konstrukcje betonowerelbetowe

Beton Konstrukcyjny Beton kl. B 15 oraz B 20 ;
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem STaswymagania dotyege wykonania i odbioru robo6t zgzianych z wykonaniem
betonu nie konstrukcyjnego i konstrukcyjnego przianinego do ukladania w obiekcie ¢lgm
zakresem niniejszego remontu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktimperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6ot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonania betonu nie konstrukcyjnego jako podktpdd fundamenty i posadzki, zyganych z:

» wykonaniem mieszanki betonowej

» ukladaniem mieszanki betonowej

* pielegnacj betonu

Wykonanie betonu konstrukcyjnego B10, B15, B 20ewentach konstrukcyjnych : stopach, tawach i
scianach fundamentowych oraz stropébetowym, monolitycznym rozbudowanego budynku dlub
Mieszanlg betonove nalery zamawigé w specjalistycznych zaktadach betoniarskich i alastg na
budowe samochodami do transportu betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej S agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélnazpodanymi pougj:

1.4.1. Beton zwykly

Beton o gstoici powyzej 1800 kg/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnydbdatkbw mineralnych i domieszek
chemicznych.

1.4.2. Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (np. B10) klasyfikygy beton pod wzghem jego wytrzymakei na
sciskanie.
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1.4.3. Mieszanka betonowa
Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zméaniem betonu.

1.4.4. Nasikliwo §¢ betonu Stosunek masy wody, kipedolny jest wchtosgt beton do
jego masy w stanie suchym.

1.4.5. Partia betonu

llos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlsgapddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym - nie diszym niz | miesic - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposgb i
tych samych warunkach.

1.4.6. Wytrzymalaié gwarantowana betonu naciskanie — R®,

Wytrzymalaé ( zapewniona z 95% prawdopodatsevem) uzyskana w wyniku badania $@askanie
kostek széciennych o krawdzi 150 mm , wykonanych ,przechowywanych i badarggddnie z norm
PN-B-06250.

1.4.7. Zaczyn cementowy
Mieszanina wodyi cementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jékeateriatéw i wykonywanych robot oraz za zgogino
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wyamég dotyczce robdt
podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY

Wymagania dotycce jakaci mieszanki betonowej regutupostanowienia odpowiednich norm
polskich.

2.1.Skladniki mieszanki betonowe.
2.1.1. Cement - wymagania i badania

a) Rodzaj i marka cementu Do stosowania dopuszZezgliso cement portlandzki wg PN-EN 197-
1:2002 , PN-EN 197-2:2002, marki ,35" - do betotasly B10 ,

b) Wymagania dotyeze sktadu cementu Wg ustaleormy wg PN-
EN 197-1:2002, PN-EN 197-2:2002

2.1.2. Kruszywo

Do betonow nie konstrukcyjnych najestosowa kruszywa mineralne odpowiadeg wymaganiom
normy PN-86/B-06712 ,, Kruszywa mineralne do betordgleca si stosowanie kruszywa o marce nie
nizszej nk klasa betonu.

2.1.3. Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu powinna speinigzystkie wymagania PN-EN 1008. Woda powinné by
dodawana w midiwie najmniejszych iléciach w stosunku do zaonej wytrzymatéci i stopnia
urabialndci mieszanki betonowej , bigr pod uwag réwniez ilosci wody zawarte w kruszywie , w
sposOb pozwalagy na zachowanie mtiwie matego stosunku w/c. Weddo betonu przewiduje i
czerpa z wodociagow miejskich.. Woda ta nie wymaga badania.
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2.2. Beton

Na budowie nalgy stosowad beton o klasie okétonej na rysunkach, dostarczony z wytworni betonu.
Beton musi speintanastpujace wymagania normy PN-B-06250.

2.2.1. Sklad mieszanki betonowej

Przed rozpocgiem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca paaim otrzyma projektowany
sklad mieszanki betonowej, dostarczony przez ambovgine, niezalane laboratorium i podpisany przez
uprawnionego imyniera  budownictwa. Potwierdzone kopie  dokumentacjvszystkich
przeprowadzonych przez laboratorium had@réb mieszanek powinny zostarzestane Inspektorowi
Nadzoru. Ukfadanie mieszanki a@nasipi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora Nadz
Sktad mieszanki betonowej powinienctmgodny z norrm PN-B-06250.

3. SPRZET

Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Dozatory masnie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.

Do podawania mieszanek najestosowa pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.

Beton pétsuchy mae by stosowany w pojemnikach lub z pryzmy i naktadapatami.

4. TRANSPORT

4.1.Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betwowe;j.
Srodki do transportu betonu:

. mieszanki betonowe madpy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami)
. ilos¢ gruszek naley tak dobré, aby zapewrdi wymagaa szybka¢ betonowania z

uwzgkdnieniem odlegteci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecaregrwy
w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powiligndtuzszy ni:

. 90 min. - przy temperaturze + 15°C
. 70 min. - przy temperaturze + 25°C
. 30 min. - przy temperaturze + 30°C.

Beton poétsuchy mma transportowasamochodami dostawczymi.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alkagpt projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzglniapcy wszystkie warunki, w jakich ¢da wykonywane roboty
betonowe.

5.2. Przygotowanie podiga

Przed przysipieniem do uktadania betonu nalesprawdzt stan podiea. Podige winno by réwne,
czyste i odwodnione.

5.3. Betonowanie

5.3.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

» Do podawania mieszanek betonowych #yalstosowa pojemniki o konstrukcji
umazliwiajacej tatwe ich oprgnianie lub pompy przystosowane do podawania miedzan

» Beton powinien b§rozktadany w miar mazliwosci w sposaéb eiglty z zachowaniem kontroli
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grubaci oraz wg rgzdnych okrélonych na rysunkach.
Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06250.

Beton w stanie potsuchym — koryto + transpecizny
5.3.2. Wymagania przy pracy w nocw przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest

takze w nocy, konieczne jest wazgejsze przygotowanie odpowiedniegavietlenia, zapewniagego
prawidtowe wykonawstwo roboét i dostateczne wardrgdpieczastwa pracy.

5.3.3. Pobranie probek i badanie
Na Wykonawcy spoczywa oboaziek dostarczenia deklaracji zgodoiood producenta betonu.

5.4. Piekgnacja betonu

Bezparednio po zakfczeni betonowania zalecas girzekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiega&ymi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

6. KONTROLA JAKO SCI

Roboty naley prowadzt pod nadzorem Inspektora Nadzoru .

6.1. Kontroli podlega:

» przygotowanie podia

» grubcg¢ uktadanej warstwy

* rzedne powierzchni betonu

* wyglad zewretrzny

» sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni podia

» sprawdzenie prawidtowoi osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypehia
szczelin dylatacyjnych

6.2.Tolerancja wymiaréw

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcadaiy rozumiet jako wymiary minimalne.
Doktadna¢ pomiaréw odchytek powinna bykreslona w ustaleniach projektowych. Odchylenia
poziome usytuowania podpor i elementow powinng toyerzone w stosunku do osi pogihych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokryaegih sk z osiamiscian lub stupoéw. Przed przygieniem
do robdt na budowie nalg ustalt punkty pomiarowe zgodne z przij osnows geodezyja stanowice
przestrzenny uktad odniesienia do gkaeaia usytuowania elementéw konstrukcji zgodni@mmami
PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

6.2.1. Uwagi ogdlne
Wymiary zawarte wprojekcie nalerozumie jako wymiary minimalne.
6.2.2. Dopuszczalne odchytki od wymiardw i polenia.
Odchylenia ptaszczyzny poziomejodpoziomu
* nacah ptaszczyza-20mm Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy

sprawdzaniu tab dtugdci 2,0 m.
» wdowolnym kierunku-10mm
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7. OBMIAR ROBOT

Obowiazuja ogodlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.
7.1. Jednostlg obmiarowa robét jest:

- dla robét — uktadanie brtonu i podktaddw betoncivy m3 utaonej mieszanki ,m2 pokrytej
powierzchni ,

7.2. ll6s¢ robdt okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowarpzez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnd¢ robdt z projektem i Specyfikacia.

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagirojektovs, Specyfikaci Techniczi oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegapcych zakryciu.
8.2.1. Dokumenty i dane

Podstaw odbioru rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:
e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w DzlenBudowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
projektem i ST,
* inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzorulmngniu robot.

8.2.2. Zakres robo6t

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzor

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sk za ustaloailos¢ m3 utczonego betonu,m2 podktadu i szt wycieraczki ,ktdrajmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i spta.

- obstug sprztu nieposiadacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa o wysokdci do 4 m,

- 0czyszczenie podia,

- utozenie warstwami wg zasad oklenych przez producenta ,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

wykonanie badai testow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement- & 1 : sktad, wymagania i kryteria zgodobdotyczce cementow
powszechnegoaytku. PN-EN 197-
2:2002 Cement- G 2 : Ocena zgodsoi..
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PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997
PN-EN 196-7:1997

PN-EN- 1008:2004

PN-86/B-06712

PN-76/B-06714/00
PN-76/B-06714/10
PN-76/B-06714/12

PN-78/B-06714/13
PN-91/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/18
PN-91/B-06714/34
PN-86/B-04320

PN-90/B-06240

PN-88/B- 06250
PN-B-06265

BN-73/6736-01

BN-78/6736-02
PN-92/D-95017
PN-75/D-96000
BN-66/7113-10

Metody badania cementtOznaczenie wytrzymadoi..

Metody badania cementiOznaczenie czasow aziania i statéci
objetosci.

Metody badania cementitOznaczenie stopnia zmielenia.

Metody badania cementiSposoby pobierania i przygotowania prébek
cementu.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieraribek wody,
badania i ocena przydatwod wody zarobowej do betonu w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Kruszywa mineralne do betonu. Kruszywa mineralreddia.
Postanowienia ogdlne. Kruszywa mineralne. Baddbimaczenie
jamistaci. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaseirto
zanieczyszczeobcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zaweirfmytbw mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skiaduaiaego. Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarens¥ma mineralne.
Badania. Oznaczenie naldiwosci. Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczenie reaktywsoi alkalicznej. Cement. Odbiorcza statyczna koatrol

jakosci.
Domieszki do betonu. Metody badafektéw oddziatywania domieszek
beton.

Beton zwykly Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1 —Betazs$¢
1: wymagania, wigciwosci produkcja i zgodr.

Beton zwykly. Metody bada Szybka ocena wytrzymdild na
sciskanie.
Beton zwykly. Beton towarowy. Surowiec drzewny. Brne
wielkowymiarowe iglaste. Tarcica iglasta og6lnegoeznaczenia.
Sklejka szalunkowa.

na
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B-03.01.00.

CPV —4532000-6 . IZOLACJA POWLOKOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotycce wykonania i
odbioru izolacji wodochronnych taw, stégdian fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeay realizacji robét wymienionych w
pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujwszystkie czynni umaliwiajace
wykonanie izolacji wodochronnych powierzchni tavggsi scian fundamentowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej S agodne zobowazujacymi odpowiednimi normami
oraz okréleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.4.2. Roztwor asfaltowy w ikai 2,0 kg/m2.

1.5. Ogdllne wymagania dotycice robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodiio z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogo6lne wyamég
dotyczce rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.

1.5.1. Wymogi formalne.
Izolacja powinna b§wykonanacisle wg dokumentacji przez deiadczonego wykonavgc

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przysipieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczripny s doktadnie
zaznajomt z catdcia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne asiegci nalezy
wyjasni¢ z autorami opracowia Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznejgmbyc¢
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieakceptacji Inspektora Nadzoru, a
w przypadku zamian dotygzych zasadniczych elementéw lub rogzan projektowych naley
uzyska& dodatkows akceptagj projektantow. Roboty natg wykonywa przy zachowaniu
przepiséw BHP i ppo

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty.
Zastosowanym materiatem do wykonania izolacji prgeodnych 4.

- Dysperbit
Materiaty izolacyjne powinny odpowiaél@olskim normom lub posiaddwiadectwo

dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

3.SPRZET
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Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego sprtu np. rdzle szczotki, waiki ,szpachel,
paca,
odpowiedniego dla danego rodzaju robot, zaakcepteg@ przez Inspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
Materiaty izolacyjne naley transportowéi sktadowa w sposéb wskazany $wiadectwach
ITB.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzowb akceptacji harmonogram
robot

uwzgkdniajcy wszystkie warunki, w jakich robotyetla wykonywane.

5.2. Opis 0golny.

Wszelkie materialy do wykonania izolacji wotoennych winny odpowiada
wymaganiom

zawartym w normach swiadectwach ITB dopuszczajych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie. Podktad pod izajgwinien by trwaly, nieodksztalcalny i
przenost wszelkie dziatajce obcazenia.

Do izolacji posadzek w WC, natryskach, umywalniaekezy stosowé podktad betonowy lub
z

zaprawy cementowej powinien@guchy, o wilgotnéci nie przekraczagej 4%.
Temperatura powietrza w czasie gruntowania podkfaelypowinna by nizsza nk 5 C.
izolacjg

wodochrong nalezy wykonywa® bezpdrednio na posadzce. Spadek warstwy izolacyjnag or
posadzki w kierunku kratkiciekowej powinien wynosi

w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogélnym.mi%

w obiektach budownictwa przemystowego min. 1,5%.

Izolacja wodoszczelna powinnadaywywinieta nasciany na wysok& co najmniej 20cm oraz
na

scianach przy natryskach do wys. 210cm. Wpusty mmke@ powinny by osadzone pongj
warstwy izolacji przeciwwilgociowej.

Folie potptynne izolacyjne nanoskgiedzlem lub watkiem.

Jest to technologia wykonywana nowoczelsny ekologicznych bezspoinowych
powtok

hydroizolacyjnych zabezpiecaaych wretrza miejsc szczegblne naomych na zawilgocenia.
w

sktad tego systemu wchodzi m.in. roztwér grustyjoraz potptynna folia izolacyjna.
Potptynm folie izolacyjra stosuje si bezpdrednio pod ptytki ceramiczne, asgipodiae
nalezy

przygotowa tak, jak do mocowania ptytek. Powinnottgno skéne, rowne, oczyszczone i
suche.

Wilgotnas¢ koncowa podiay betonowych nie me przekracza4%, a gipsowych 298wieze
tynki cementowo-wapienne i wylewki cementoweagaja wilgotnas¢ ponizej 4% po okoto 21
dniach wizania w temperaturze 20 C i wilgottn65%.

PRZYGOTOWANIE PODLGA BETONOWEGO

Podtaze betonowe solidnie oczyszczone z kurzu i brudezgalawilzy¢ woda na kilka godzin
przed pracami. Nagbnie nanosi giwarstwe szczepa, modyfikowar, polimerami
drobnoziarnist zapraw cementow przystosowana do zarobienia wodlanosi sija przez
wcieranie np. twargszczotly dachow. Jeli podioze jest nierbwne, posiada jamy kkpnia to
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nalezy ubytki te
wypetni¢ elastycza szpachléwl. W przypadku konieczioi niwelowania podiga na
grubaici od 2 do 6 mm naly zastosowaspecjalne masy cementowo-polimerowe.

6.KONTROLA JAKO SCI
Sprawdzaniu jakixi robot izolacyjnych podlegajwszystkie fazy i procesy technologiczne w
trakcie ich prowadzenia.

Ze wzgkdu na bardzo wae znaczenie izolacji i zanikaiy charakter robét — konieczny jest
staty i bezpieczny nadzor nad robotami personalartieznego budowy oraz Inspektora
Nadzoru.

W trakcie wykonywania robot oraz po ich zékeeniu naley dokona kontroli zwracaic
szczegOlln uwag: na :sprawdzenie materiatldw na podstawie zapis@aianniku budowy i
innych dokumentow stwierdzggych zgodnéé uzytych materiatdw z atestami, normami oraz
niniejsz ST,

- sprawdzenie doklad&o wykonania podktadu,

- sprawdzenie poprawia wykonania warstw, kala warstwa izolacji powinna
stanowt¢ jednolita, czysh powloke przylegajca do powierzchni podkiadu lub uprzednio
utozonej warstwy,

- kontrok jakasci utozonych warstw i uzyskanie sumarycznej grédddzolacii.

Zgodnie z ustawz dn. 16 kwietnia 2004 — ,0 wyrobach budowlanyob?dz.2 art.5.1.

Wyréb budowlany nadajeesto stosowania przy wykonywaniu robot budowlanyeeli

est:

Joznakowany CEco oznaczaze dokonano oceny jego zgodnbz norng zharmonizowas

albo europejskaprobad techniczi badz krajowa specyfikacy technicza...

oznakowany, z zastrzeniem ust. 4 znakiem budowlanym...

jesli brak oznakowania —krajowa deklaracja zgadme- z odwotaniem do normy lub

Aprobaty Technicznej (z zat. tej Aprobaty),

jesli brak krajowej deklaracji zgodioi to deklaracja zgodioi na kada partk.

7.0 OBMIAR ROBOT

Obowiazuja 0g6lne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.
7.1. Jednostlg obmiarowa robét jest:

- dla rob6t — uktadanie izolacji i - npokrytej powierzchni ,

7.2. llcs¢ robot okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwgdgieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaapsamych przez
nspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robdt powinien kiyprzeprowadzony w nagiujacych fazach:

- po dostarczeniu materiatdw na budow

- po przygotowaniu podia,

- po wykonaniu warstwy izolacyjnej. Przy odbiorzateriatéw naley sprawdz
zaswiadczenie o jakixi dostarczone przez producenta, oraz zggdnmaterialdw z
normami, lubswiadectwami dopuszczenia do stosowania w buddwie. Odbior
podiaza powinien obejmowasprawdzenie:

- wytrzymaita¢, rowndaci, czystdci podktadu. Odbior
wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmawsprawdzenie:

- grubdci i ciaglosci warstwy izolaciji,

- poprawndci obrobienia narmikéw i przebg,
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- warstwa izolacji powinndcisle przylegé do podiga. Odbior kacowy powinien
poleg& na sprawdzeniu;

- ciagtosci warstwy izolacyjnej i jej zgodréai z projektem,

- wysiepowania ewentualnych uszkodze

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Placi st za ustalonilos¢ m? utozonej izolacji ,ktéra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i spta.

- obstug sprztu nieposiadajcego etatowe]j obstugi,
- ustawienie i rozbiorkrusztowa o wysokdci do 4 m,
- 0czyszczenie podia,

- utozenie warstwami wg zasad oklenych przez producenta ,
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek
materiatow, -wykonanie bada testéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dz. U nr 75/2002 ,Warunki techniczne, jakipowinny odpowiadébudynki i ich
usytuowanie”.

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna asnowie
zdwojonej

przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.
PN-B-27619 Papa asfaltowa na folii lurtae aluminiowe;.
PN-B-27622 Roztwor asfaltowydogruntowania.
PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosoyvaa gosco.

WYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH WEWN ETRZNYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacihtécznej (ST) $ wymagania dotyee
wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewtrznych

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawpracowania szczegotowej specyfikacji
techniczne] (SST) stosowane] jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

— Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stang warstwe ochronm, wyréwnawca lub
ksztattupca forme architektonicza tynkowanego elementu, nanoszonecznie Ilub
mechanicznie, do ktorej wykonania zostaliyte zaprawy odpowiadae wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

— Tynki zwykle ze wzgidu na miejsce stosowania, rodzaj padiorodzaj zaprawy, liczb
warstw i technik wykonania powinny odpowiadanormie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy imibe”.

— Przy wykonaniu tynkow zwyktych naleprzestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3. 1.1.
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— Podlga w zalenosci od ich rodzaju powinny léyprzygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70 /B-10100 p. 3.3.2.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowkzujacymi normami oraz przepisami i
oznaczaj:
— roboty budowlane — wszystkie prace budowlamigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykaoajroboty budowlane,

wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzamelu wykonania robot,

procedura — dokument zapewn®@j jakas¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegoélne operacje robocze; procednme by zasgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe — ustalenia podane w oh@hiaciji projektowej zawierge dane
opisupce przedmiot i wymagania dla oklenego obiektu lub roboty oraz niezime do
jego wykonania.

1.5.0g0Ine wymagania dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania oraz za ich zgoditoz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wyanéay dotycace
rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymaganiarmgjopkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotycgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podamw
ST

2.2.Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowadaé¢ wymaganiom normy
PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykie” lub aprobatom teclmicznym.

2.3.Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania pagdtostosowé mazna wod odpowiadajca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlawéoda do betonéw i zapraw”. Bez
bada laboratoryjnych mana stosowawodocihgowa wocdk pitna.

Niedozwolone jestzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4.Piasek

2.4.1. Piasek powinien spettimymagania normy PN-79/B-06711 ,Kru-szywa mineralne
Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczeg&lob
— nie zawieradomieszek organicznych,
— mie& frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3$5-0,5 mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisf+4,0 mm.
2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalestosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich -$rednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gladzi piasek powiniendgirobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o
przewicie 0,5 mm.

2.5.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

» Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
LZaprawy budowlane zwykie”.
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* Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinpousykonywane mechanicznie.

o Zaprave naleyy przygotowé w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana madiwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. Zigm.

» Do zaprawy tynkarskiej natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

« Do zaprawy cementowo-wapiennej nglestosowéd cement portlandzki wedtug
normy PN-B-19701; 1997 ,Cementy powszechneggtkw”. Za zgod Inspektora
nadzoru mgna stosowacement z dodatkierruzla lub popiotéw lotnych 25 | 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkieps temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nieeizie nizsza nk +5 °C.

» Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowéa wapno suchogaszone lub gaszo-ne
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapngasnego, ktére powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwn mag, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszcze obcych. Sklad obktosciowych sktadnikéw zapraw nadg dobierd
doswiadczalnie, w zalmosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemeéntu
wapna.

3. SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotycgce sprztu podane w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogoélne”

3.2.Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych
Wykonawca przyspujacy do wykonania tynkow zwyklych powinien wykazsic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— mieszarki do zapraw,
— agregatu tynkarskiego,
— betoniarki wolnospadowej,
— pompy do zapraw,
— przenénych zbiornikéw na wog

4. TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotycgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7

4.2. Transport materiatow

— Transport cementu i wapna suchogaszonego pwidbywa sie zgodnie z norm BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzenynpieewozé cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowaneargrzewoz dowolnymi
srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieeprzed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapienneganangrzewozi w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

— Kruszywa ména przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczarych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnrgsortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoean.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV5000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2.Warunki przyst gpienia do robo6t

— Przed przyapieniem do wykonywania robot tynkowych powinnykmakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyw&ozamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone dieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadarskurczow muréw tj.
po uptywie 4-6 miesicy po zakéczeniu stanu surowego.
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— Tynki naley wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C pod warunkiemze w cagu
doby nie nagpi spadek poriej 0°C.

— W nizszych temperaturach rma wykonyw& tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednichsrodkéw zabezpieczajych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montaowych w okresie obabnych temperatur”.

— Zaleca s chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwdéch dni przed
nastonecznieniem diszym ni dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wizania i
twardnienia, tj. w ¢igu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.3.Przygotowanie podida

5.3.1. Podtga tynkéw zwyklych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-10100

p. 3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

— W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypelnia zaprava spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

— Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usién
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsjiatiustych mana usun¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypetniaje lamp benzynow.

— Nadmiernie suehpowierzchn¢ poditaza naley zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyklych
5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych najeprzestrzegazasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno4ielawarstwowych powinny kiy
zgodne z danymi okénymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubéci tynkéw zwyktych w zalenaosci od ich kategorii oraz od rodzaju pogiolub
podktadu powinny by zgodne z normPN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykie kategorii Il i Ill nalm do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposob standardowy.

5.4.5. Tynki zwykte kategorii IV zaliczagdo odmian doborowych.
5.4.6. Tynk trojwarstwowy powinienesklad@ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw
wewretrznych naley wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.4.7. Giad naley nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnarbgcno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.8. Do wykonania tynkow nalg stosowd zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienaraonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, araych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewstrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLAJAKO $CI ROBOT
6.1.0gdlne zasady kontroli jakdgci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7

6.2.Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i praasigtwyniki tych bada Inspektorowi
nadzoru do akceptacii.

Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci cementu, wapna, wody oraz
kruszywa okrglone w pkt. 2 niniejsze] specyfikacii.

6.3.Badania w czasie robo6t

6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnéci jej marki i konsystenciji, powinny wynika normy PN-90/B-14501
LZaprawy budowlane zwykte”.

6.3.2. Wyniki bada materiatéw i zaprawy powinny bywvpisywane do dziennika budowy i
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akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Badania tynkéw zwyktych powinnydyyrzeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny urmdavi ¢ ocerg wszystkich wymaga a w
szczegOlnéci:
— zgodnéci z dokumentagj projektovs i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jakaci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
— prawidtowdci przygotowania podiy,
— mrozoodpornéei tynkow zewntrznych,
— przyczepngxi tynkow do podiaa,
— grubdci tynku,
— wygladu powierzchni tynku,
— prawidtowdci wykonania powierzchni i kragdzi tynku,
— wykaiczenie tynku na nazach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT Ogobline zasady obmiaru robot podano w § Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 48D000-7 ,Wymagania
0golne” pkt. 8.

8.2.0dbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezpdrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbiér poditoza odbywa s¢ po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczycié¢ i umyé woda.
8.3.Roboty uznaje s¢ za zgodne z dokumentagj projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6daty pozytywne
wyniki.
Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk pisvinien by odebrany.
W takim przypadku nals przyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan:
— tynk poprawd i przedstawé do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwatdci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
— w przypadku, gdy niasnazliwe podane wyej rozwizania, usust tynk i ponownie
wykona® roboty tynkowe.

8.4. Odbior tynk6w

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, kredzie, przegicia powierzchni orazdty dwuscienne
powinny by zgodne z dokumentacprojektowva.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkuptazczyzny i odchylenie kradzi od
linii prostej nie mog by¢ wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na calej
dtugdici kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

— pionowego — nie mady¢ wicksze nk 2 mm na 1 mb i og6tem nie ggej niz 4 mm w

pomieszczeniu,

— poziomego — nie mady¢ wicksze nk 3 mm na 1 mb i og6tem nie ggiej niz 6 mm na

catej powierzchni nadzy przegrodami pionowymég¢ianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:
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— wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wylatalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajcych z podtaa, pikni itp.,

— trwateslady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek
niedostatecznej przyczepgimbtynku do podtea.

8.4.4. Odbior gotowych tynkdéw powinien bgotwierdzony protokotem, ktéry
powinien zawieré&

— ocer wynikow bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazanienvimesci ich

usuntgcia, — stwierdzenia zgodim lub niezgodnéci

wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWAPLATNO SCI

9.1.0g0dlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2.Placi sie za wykonarg i odebran ilo§¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— przygotowanie zaprawy,
— dostarczenie materiatéw i spia,
— obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbidrkrusztowa przengnych umdaliwiajacych wykonanie roboét na
wysokaci do 4 m,
— przygotowanie podia,
— umocowanie i zdfie listew tynkarskich,
— osiatkowanie bruzd,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drotbtngtementdéw,
— wykonanie tynkdw,
— reperacja tynkdw po dziurach i hakach,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,
— likwidacje stanowiska roboczego.

10.PRZEPISY ZWI AZANE
10.1Normy
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania dglaznych i
wytrzymatagciowych. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zdg/kWymagania i
badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda dwhétv i
zapraw. PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski doraa
budowlanych. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnegygthu.
PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 900zh)my dotycace systemdw
Zzapewnienia
jakosci
i zaradzanie systemami zapewnienia j&ko

10.2Inne dokumenty i instrukcje
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich Cz$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt

1

»Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikagihtecznej (ST) $ wymagania dotyce
wykonania

i odbioru rob6t malarskich realizowanych weytra i na zewatrz obiektow budowlanych nie
naraonych

na agreg] chemiczn. Specyfikacja techniczna (ST) nie doyycwykonywania
zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnegektdw budowlanych.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstapracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej
(SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktgway zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w
pkt.
1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robo6t o niewielkim znaczerila ktorych istnieje pewro, ze
podstawowe wymaganiatly spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyaiyah z
dodwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bistoey.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuwjszystkie czynniei mapce na celu
wykonanie malowania wewtrznego (wewatrz pomieszcze),

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacii zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CP\088000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacjiaywane § nasepujace terminy:
Podtoze malarskie— surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpadtalopowierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodabnitp.), na ktérej &dzie wykonywana
powtoka malarska.
Powtoka malarska— stwardniata warstwa farby, lakieru lub emaliiataha i rozprowadzona
na poditau, decydujca o widciwosciach uytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.
Farba — ptynna lub potptynna zawiesinadz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu — barwnika i @ych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakij{erkq— niepigmentowany roztwor koloidalny (ngywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy
powto
transparentnpo pokryciu nim powierzchni i wyschyaiu.
Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygey w szklist powloke.
Pigment— naturalna lub sztuczna substancja barwaaa barwica, ktéra nadaje kolor farbom
lub emaliom.
Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wejdoolimeru z
dodatkiem
srodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwaclywicznych— zawiesina pigmentéw i okginikdw
w
Spoiwiezywicznym, rozciéczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. beazgkows,
terpentyn itp.).
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Farba i emalie na spoiwachtywicznych rozcigiczalne wod — zawiesina
pigmentow i obciznikbw w spoiwiezywicznym, rozciéczalne wod.

Farba na spoiwach mineralnych— mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna,

cementu,

szkta wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy ofeadkdéw pomocniczych i modyfikagych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej dobimia wod lub w postaci ciekiej,
gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i
organicznych (np. dyspersji wodnejywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentow, wypetniaczy orazrodkdw pomochiczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia wod

1.5.0g0lne wymagania dotycace robot
Wykonaweca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodiiaz

dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wyang dotyczce robét podano

w
ST
~Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1.0g06Ilne wymagania dotycgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podamw
ST

~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7
Materiaty stosowane do wykonania robét malarskiolipny mie:

oznakowanie znakiem CE co oznaczze dokonano oceny ich zgodwod ze
zharmonizowaa normy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsk
aprobaj techniczi lub krajows specyfikacy techniczi panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodamzegznan przez Komist
Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklarag} zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaorzez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie g majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpiedzéva okrélonym przez Komigj Europejsk;, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznhac¢ea & to wyroby nie podlegate
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano o@gogindci z Polsls Norma
lub aprobat technicznm, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

termin przydatrizi do wycia podany na opakowaniu.

2.2.Rodzaje materiatéw

2.2.1. Materiaty do malowania winz obiektéw

budowlanych

Do malowania powierzchni wewtrz obiektow stosowa

» farby dyspersyjne odpowiadage wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

» farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftale kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadgte wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

» S$rodki gruntupce, ktore powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarkKia:

- rozcierczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lekiei emalii, spirytus
denaturowany, inne rozdiezalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieozzgzpodiaza,
- $rodki do likwidacji zaciekOw i wykwitow,
- kity i masy szpachlowe do naprawy pagio
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Wszystkie ww. materiaty mugzmie¢ wilasndci techniczne okéone przez
producenta lub odpowiadaie wymaganiom odpowiednich aprobat technicznygii PN.

2.2.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych vathlezry stosowa wode odpowiadajca
wymaganiom

normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.c§d@cja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatw wody zarobowe]j do betonu, w tym wody odzyskamej
procesow produkcji betonu”.

Bez bada laboratoryjnych maze byt stosowana tylko wodoggiowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZ EDZIA

3.1.0go6lne wymagania dotycgce sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV
45000000-7

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalestosowa:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do ezyenia podiza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztuciany

— pedzle i walki,

— mieszadta ngpzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikéw farb,
— agregaty malarskie ze sparkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV

45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do rob6t malarskich w opakaaeim nie wymaga specjalnych adzen i
srodkow transportu. W czasie transportu mateabezpieczyprzewaone materiaty w sposob
wykluczapcy uszkodzenie opakowa W przypadku diych ilosci materiatow
zalecane |jest przewenie ich na paletach kucie do zatadunku oraz roztadunku adzen
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatow w postaalsgch mieszanek, w
opakowaniach papierowych zaleca stywa¢ samochodéw zamketych. Do
przewozu farb w innych opakowaniachina wykorzystywa samochody pokryte
plandekami lub zamkgie.

Materiaty do rob6t malarskich nalesktadowa na budowie w pomieszczeniach
zamkngtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymperaturami.
Wyroby lakierowe naley pakowa, sktadowa i transportowé zgodnie z wymaganiami normy
PN-89 /C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, praagywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0Ine zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagaaiogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2.Warunki przyst gpienia do rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich riawa przysipi¢ po catkowitym zakfaczeniu
poprzedzajcych rob6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kolinpodtazy pod malowanie
i kontroli materiatow.
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Wewnatrz budynku pierwsze malowanieian i sufitbw mana wykonywa po:

catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych, tj. wodagbwych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznychywyratkiem zalgenia urzdzen

sanitarnych ceramicznych i metalowych lub  #wvorzyw sztucznych  (biaty
monta) oraz armatury swietleniowej (gniazdka, wyEzniki itp.),

wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe,
utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarkic2eprzed oszkleniem okien itp. sfie
stolarka nie zostata wykozona fabrycznie.

Drugie malowanie mma wykonywa po:

wykonaniu tzw. biatego monia,

utozeniu posadzek (z wyikiem wykiladzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew pgnyennych i cokotow,

oszkleniu okien, j@i nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3.Wymagania dotyczce podiay pod malowanie
Mur powinien by suchy czyli jego wilgotn&, w zaleznosci od rodzaju farby, ktér

wykonywana kdzie powtoka malarska, nie @by wicksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwikksza dopuszczalna wilgotri podiozy mineralnych
przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby Najwigksza
wilgotnosé
podiaza, w
% masy
1 |Farby dyspersyjne, na spoiwagtwicznych rozciéczalnych wod 4
2 |Farby na spoiwackywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 |Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodat} 6
modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek rozcealnych
woda lub w postaci ciekk
4 |Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

%%flo%we niemalowane tynki powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-
Wszelkie

uszkodzenia tynkéw powinny byusunete przez wypetnienie odpowiednkzapravy i
zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynk@ewinna by pozbawiona
zanieczyszcze(np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

2) Wilgotnas¢ powierzchni tynkdw (malowanych jak i niemalowanyalie powinna

przekraczéa
wartcsci podanych w tablicy 1.

3) Wystajce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe payvoye
zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.2. Tynki pocienione powinny spetaitakie same wymagania jak tynki zwykie.
5.3.3. Podtea z drewna, materiatdw drewnopochodnych powinn§ biezmurszate o

wilgotnosci nie wickszej niz 12%, bez zepsutych lub wypagiajch skow i
zaciekowzywicznych. Powierzchnia powinna dpdkurzona i oczyszczona z plam
tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszézeEwentualne uszkodzenia
powinny by naprawione szpachléwkna ktén wydano aprobattechnicza.

5.3.4. Podtea z plyt gipsowo-kartonowych powinny bgdkurzone, bez plam tluszczu i

oczyszczone ze starej farby. Wlr mocupce oraz styki piyt powinny gy
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powingy baprawione mas
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szpachlow, na ktép wydana jest aprobata techniczna.

5.3.5. Elementy metalowe przed malowanieowipny by oczyszczone ze
zgorzeliny, rdzy, pozostatoi zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4.  Warunki prowadzenia rob6t malarskich
5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia rob6t
malarskich

Roboty malarskie powinny byprowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opad@mosferycznych (w przypadku
robot malarskich zewatrznych),

- wtemperaturze nie m8zej n +5°C, z dodatkowym zastrzeniem,ze w chgu doby
nie nasipi spadek temperatury paej 0°C,

- wtemperaturze nie wgzej nz 25°C, z dodatkowym zastrzniem, by temperatura
podtaza nie przewgszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznignych

W przypadku wysipienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t mélahs
powierzchnigswiezo pomalowane (nie wyschyte) naley ostont.

Roboty malarskie mma rozpocz, jezeli wilgotnas¢ podtazy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wart@odanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowychna@rowadz przy wilgotndgci
wzglednej powietrza

nie wickszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczenizaninknitych naley zapewné
odpowiedna wentylacg.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierandposzczalnikowymi nafsy prowadzé
z daleka od otwartyckrodet ognia, nakdzi oraz silnikéw powodugych iskrzenie i
mogacych by zrédlem paaru.

Elementy, ktdre w czasie robot malarskich matgc uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalery zabezpieczyi ostonic przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie rob6t malarskich zestnznych

Roboty malarskie na zewtrz obiektéw budowlanych moa rozpoczé, kiedy
podiaza

spetniag
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzesbat wymagania okéeone w pkt.
5.4.1.

Prace malarskie nalg prowadz¢ zgodnie z instrukajproducenta farby, ktéra powinna
zawierg:
» informacje o ewentualnysrodku gruntugcym i o przypadkach, kiedy nalego stosowé,
» sposo6b przygotowania farby do malowania,
» sposob naktadania farby, w tym informacje o nderach (np. pdzle, walki, agregaty
malarskie),
« krotnas¢ nakladania farby oraz jej zycie na 1 m,
» czas m¢dzy naktadaniem kolejnych warstw,
» zalecenia odnimie mycia nargdzi,
» zalecenia w zakresie bhp.
5.4.3. Wykonanie rob6t malarskich westrznych

Wewretrzne roboty malarskie nana rozpocgé, kiedy podtda spetniajwymagania podane w
pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymaganiaedéne w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie natg prowadzé zgodnie z instrukgjproducenta farb, zawienah
informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczce powtok malarskich
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Wymagania w stosunku do powtok z
farb dyspersyjnych Powtoki z farb
dyspersyjnych powinny Igy

a) niezmywalne przy stosowanvodkow mypcych i dezynfekujcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacj

b) aksamitno-matowe lub posiadaieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plaggdne ze wzorcem producenta
i
dokumentagj projektova

d) bez uszkodze przewitéw podtaa, sladéw gdzla,

d) bez zluszczie odstawania od podita oraz widocznychakzen i poprawek,

e) bez grudek pigmentow i wypetniaczy uleg@ajch rozcieraniu. Dopuszcza si
chropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakdci rob6t podano w ST ,Wymagania ogd6lne” Kod
CPV 45000000-7

6.2. Badania przed przysgpieniem do rob6t malarskich

Przed przysipieniem do robot malarskich naleprzeprowadi badanie podiey oraz
materiatow, ktore &da wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podhy pod malowanie

Badanie podiza pod malowanie, w zalecici od jego rodzaju, natg wykonywa w
nastpujacych terminach:

» dla podiga betonowego nie wcédiej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
» dla pozostatych podhy, po otrzymaniu protokotu z ich przgia.

Badanie podtza powinno by przeprowadzane po zamocowaniu i wbhudowaniu
wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by objete w przypadku:

o tynkdéw zwyklych i pocienionych - zgodfi® z projektem, rown& i wyglad
powierzchni z uwzgidnieniem wymaga normy PN-70/B-10100, czysi® powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetiezabezpieczenie elementéw metalowych, wilgétno
tynku,

» podtazy z drewna - wilgotn&, stan podiga, wyghd i czysté¢ powierzchni,
wykonane naprawy i uzupetnienia,

» plyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineraltyc wilgotngé¢, wyghd i
czyst@¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnigvykonczenie stykéw oraz
zabezpieczenie wkrow,

» elementéw metalowych - czystopowierzchni.
RoOwna¢ powierzchni tynkéw naley sprawdza metodami podanymi w normie PN-70/B-
10100.

Wyglad powierzchni podtay nalery ocenid wizualnie, z odlegkci okoto 1 m, w
rozproszonymwietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyikiem powierzchni metalowych) nake ocenig& przez
przetarcie powierzchni sughczyst reka. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia naley uzywaé czystej szmatki.

Wilgotnas¢ podtazy nalezy ocenid przy wyciu odpowiednich przysdow. W
przypadku watpliwosci nalezy pobra problke podiaza i okreli¢ wilgotnasé metody
suszarkowo-wagogv
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Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisanediiennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materiatéw

Farby i srodki gruntugce wyte do malowania powinny odpowigdaormom wymienionym
w pkt. 2.2.2.-2.2.4.

Bezpdarednio przed zyciem naley sprawdzt:

- czy dostawca dostarczyt dokumentwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
povlvsz?((_:hglego lub jednostkowego zastosowania wyroldywanych w robotach
malarskich,

- terminy przydatnéci do wycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewretrzny farby w kadym opakowaniu.

Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadzawizualnie. Farba powinna standwi
jednorodi w kolorze i konsystencji mieszagin

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorychedvid
a) w przypadku farb ciektych:

» skoagulowane spoiwo,

¢ nieroztarte pigmenty,

« grudki wypetniaczy (z wyjtkiem niektorych farb strukturalnych),

* kozuch,

« $lady pleni,

 trwaly, nie dajcy sk wymiesza osad,

* nadmierne, utrzymage st spienienie,

* obce wtacenia,

e zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

« $lady pleni,

e Zzbrylenie,

* obce wtacenia,

« zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja sprawdzaniu zgodém wykonywanych robét malarskich
z dokumentagj projektowa ST i instrukcjami producentow farb. Badania teazzegolnéci
powinny dotyczy sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zal@egruntowania
podiazy i naktadania powtok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzacelem oceny czy spetnione zostaly
wszystkie wymagania dotygze wykonanych robot malarskich, w szczegébnav
zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektova ST i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowaci przygotowania podizy,
- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob@macne mog by¢ wyniki bada
dokonanych przed przygtieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
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Badania powlok przy ich odbiorze naygprzeprowadz&anie wezéniej niz po 14
dniach od zakaczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nale przeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C
i przy wilgotnagci wzglednej powietrza nie przekracaagj 65%.
Ocena jakéci powtok malarskich obejmuje:

» sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

» sprawdzenie zgoddoi barwy i potysku,

¢ sprawdzenie odpordoi na wycieranie,

e sprawdzenie przyczepfm powtoki,

» sprawdzenie odpordci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badaowtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wyghu zewrtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonymswietle
rozproszonym z odlegdoi okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodhoi barwy i potysku - przez poréwnanieswietle rozproszonym
barwy i potysku wyschrtej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukr@rpocieranie jej
powierzchni wetniam lub bawetnian szmatly w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powlole nalezry uzna& za odpora na wycieranie, peli na szmatce nie wygiity slady
farby,

d) sprawdzenie przyczepém powtoki:

* na podtaach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wyknie skalpelem siatki
nack¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek wdkatrore a nasgpnie
przetarciu pdzlem nacitej powtoki; przyczepn&& powitoki naley uzna& za dobg
jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

¢ na podigach drewnianych i metalowych - metoobisaa w normie PN-EN ISO
2409:1999,

e) sprawdzenie odporé@ na zmywanie - przez ¢giokrotne silne potarcie powtoki makr
namydlory szczotlh z twardej szczeciny, a naphie dokladne splukanie jej wopdza
pomoa
mickkiego mdzla; powtok naleey uzn& za odpora na zmywanie, eli piana mydlana
gadszczotce nie ulegnie zabarwieniu orazljepo wyschrgciu cata badana powitoka

cdzie
miata jednakow barwg i nie powstaa przeswity podiaza.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanyrrep przedstawicieli inwestora
(zamawiajcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélfi&od CPV 45000000-7, pkt 7

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymaganiagolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

Roboty malarskie powinny Byodebrane, jeeli wszystkie wyniki badasa pozytywne, a
dostarczone przez wykonagwdokumenty $ kompletne i prawidtowe pod wzglem
merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny powtoka malarska nie powinna by
przyjeta. W takim przypadku natg przyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan:

- jeZeI*i k’;o maliwe naley ustalté zakres prac korygigych, usumé niezgodnéci
powtoki
z wymaganiami okrgonymi w pkt. 5.5 i przedstawia ponownie do odbioru,
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- jezel*i I(()_dchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwaldgci
powtoki
malarskiej zamawiaty mae wyrazé zgod na dokonanie odbioru koowego z
jednoczesnym ob#eniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

- w przypadku, gdy nie as maziwe podane wyej rozwhzania wykonawca

zobowhzany jest do
usunkcia wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykérna ponownie i powtdrnie
zgtosi do
odbioru.

W przypadku niekompletdoi dokumentéw odbior mi@ byt dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru spormlza s¢ protokdt podpisany przez
przedstawicieli zamawiagego i wykonawcy. Protoko6t powinien zawiéra
- ustalenia podje w trakcie prac komisji,
- ocere wynikow bada,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichigsa,
- stwierdzenie zgodsoi lub niezgodnéci wykonania robét malarskich z zamoéwieniem.

Protokét odbioru kicowego jest podstawdo dokonania rozliczenia
koncowego pomidzy zamawiajcym a wykonawg.

9. PODSTAWAPLATNO SCI

9.1.0gdlIne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci podano w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7,

9.2.Zasady rozliczenia i ptatngci

Rozliczenie rob6t malarskich i@ by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich kaxcowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robaot.

Ostateczne rozliczenie umowy paitlizy zamawiajcym a wykonawg nasepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatriei wykonanego i odebranego zakresu robot
malarskich stanowi waré tych robét obliczona na podstawie:

— okrdglonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci
robét zaakceptowanych przez zamawgapo lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za ckoay zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich lub tgwgczattowe obejmuaice
roboty malarskie uwzgtniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, nedzi i sprztu,

— obstug sprztu nieposiadajcego etatowe] obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkictztowa przestawnych

umazliwiaj acych wykonanie rob6t na wysad@ do 5 m, od poziomu podtogi lub
terenu,

— zabezpieczenie podtdg i elementow nie przeomech do malowania,
— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i icmynateriatéw,
— przygotowanie podhy,

— proby kolorow,
demonta przed robotami malarskimi i moritpo wykonaniu robot elementow, ktére

wymagaa . . . . . .
zdemontowania w celu wykonania prac malarskichskzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,
— usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie wykonywania
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robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatombezpieczafgych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementow nie przezmgecihodo malowania,

— likwidacg stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych gfe @ rowniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa
niezkednych do wykonania robét malarskich na wysak@onad 5 m od poziomu podtogi
lub terenu.

Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedtug uzgodnmnycen jednostkowych koszty
rusztowa mogi by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stanéwpodstaw oddzielnej
ptatnaci. Sposob rozliczenia kosztéw montia demontau i pracy rusztowa koniecznych
do wykonywania rob6t na wysaoé@ powyzej 5 m, naley ustalé w postanowieniach pkt. 9
SST.

10.PRZEPISY ZWI AZANE
10.1Normy
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddréa przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy
odbiorze. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkddymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przecheanie i
transport. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. &kt siatki naeic.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyrddkierowe i systemy
powlokowe na wewgtrzne
sciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 Emalie  olejugwiczne, ftalowe, ftalowe  modyfikome
i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejnpaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997  Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozaezalne stosowane
wewnmnatrz. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaatgw
budynkéw. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stas@wewntrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikambierania probek, badanie i
ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
Z procesow produkcji betonu.

10.2Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ddwlano-montaowych (tom |1, czsé 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robétitnlanych ITB czs¢ B: Roboty
wykonczeniowe.
Zeszyt 4. Powloki malarskie zewtnzne i wewmrtrzne. Warszawa 2003 r.
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioruatdiudowlanych. Wymagania ogoéine. Kod
CPV
45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.
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B-09.00.00.

CPV 45431100-8 KLADZENIE TERAKOTY
KLADZENIE PLYTEK PODLOGOWYCH GRES

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Sh svymagania dotycce wykonania i odbioru robét polegeych na
wykonaniu podtdg z ptytek Gres .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktimezetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuiszystkie czynriei umazliwiajace i majice na
celu wykonanie podtdg z ptytek w sanitariatach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Pod wzgtdem konstrukcji podtogi rozediamy ustroje jednowarstwowe i wielowarstwowe.
Podtazem, na ktorymguktadane, mize by strop megdzykondygnacyjny lub ulmna na gruncie
ptyta betonowa. Podtogi, o rozwitych uktadach konstrukcyjnych, skladaje z trzech
podstawowych elementéw: podkladugsto nazywanego podtem), warstw izolacji (agsto
kilku i o roznych zaktadanych funkcjach) i posadzki.

Podktad (podtaze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zemafest
przenoszenie obgien uzytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjnp.ciany,
stupy, podcigi) budynku. JednocZeie podkiad pozwala, dgi swojej konstrukcji, na
mocowanie na nim uktadu warstw izolacyjnych i pakadw zalenosci od potaenia
funkcje podktadu wypetnia strop lub materialy sypkie (gray - keramzyt, mielony
gazobeton lub piasek).

Izolacje podtogowew zaleznosci od funkcii, jakh maja speiné. Naleza do nich: izolacja
termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izgdgarzeciwdwickowa.

Podtogs z& nazywamy caly uktad warstw (w tym wymienionychzeyw definicjach)
wykonanych na stropie lub ptycie fundamentowejatipewnienia whkiwych warunkéw
eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem wymagdrzymaltdgciowych,
przeciwpaarowych, termicznych, akustycznych azakworacych ptaszczyzn(podbudow)
pod warstw uzytkowa czyli posadzk.

Posadzkajest wytkowa, powierzchniow warstwy podtogi i jednoczénie jej wykaiczeniem
zewretrznym. Posadzki magoy¢ jedno- lub wielowarstwowe.

Podtogi w pomieszczeniach przeznaczonych do stdtggozasowego pobytu ludzi powinny,
oprécz wymaga trwatosci i bezpieczéstwa wytkowania, spetniatakze warunki estetycznego
wygladu i ograniczenia przenoszeniandlekOw oraz izolacyjnéci cieplnej. Wymienione typy
podtég wykonuje &i z zachowaniem statych etapow technologicznychpdtiazu uklada si:
 warstwe wyréwnawcza celem uzyskania gadanych spadkow oraz niwelacji wad podktadu, o
wytrzymataci 12-13 MPa,



» warstwe gtadzi (czsto przez szpachlowanie materialem samopozigeynj) o

wytrzymataci przekraczajcej 15-20 MPa,

» warstwe styczr (preparatem gruntggym) dla utatwienia mocowania klejowego materiatu
posadzki,

» warstwe klejaca do mocowania materiatu posadzki (klej dyspersypayprawa klejowa lub
spoiwo bitumiczne),

* lub zamiennie warstywoddzielajca dla niektérych typdw posadzek "ptywajch".

Pozostate okigenia s zgodne z obowzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST B-00.00.00.”

1.4. Ogolne wymagania dotycce Robot

1. Ogd6lne wymagania dotygze Robdét podano w STB-00. 00.00.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jékevykonania Roboét oraz za ich zgodaa
Dokumentacj Projektovs i ST.

2. MATERIALY
ZASTOSOWANE MATERIALY WYNIKAJA Z PROJEKTU BUDOWLANEGO
WYKONAWCZEGO.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow

Warunki kimatyczné?rzed wykonaniem posadzki najeokresli¢ wymagam przez
producenta materiatow lub normy i

sprawdzt temperatug pomieszczenia, w ktérynmebzie wykonywana posadzka.:

Wyniki pomiaréw powinny b§ wpisane do dziennika budowy.

2.2. Wymagania szczego6towe dla materiatéw

2.2.3. Posadzki ceramiczne

W zakresie ptytek ceramicznych obawilja normy PN-EN i PN-ISO.

Dziela one plytki wg:

,.»A™ - ptytki ciagnione. ,.B" - plytki prasowane, ..C" - plytki wydnzane innymi metodami;
naskkliwosci wodnej:

grupa 1 - ptytki o malej nagiliwosci(E < 3%),

grupa Il - ptytki osredniej nasikliwosci (3%<E< 10%).

grupa lll - ptytki o duej nasikliwosci(E>10%).

Posadzki z gresoweharakteryzyj sic nisky nasakliwoscia, wysok twarddcia,
wytrzymatacia i mrozoodpornécia. Gresy mocuje giklejem, tak samo jak ptytki
terakotowe.

— plytki gres - V klasdcieralngci , klej o podwyszonej odporniei na obcazenia.30x30 cm
przeznaczone do obiektéviyieczngci publicznej odporne na plamy

Fuga — dwusktadnikowa zaprawa epoksydowa szer. wkolorze ciemnoszarym np.
Mapei nr 112 fugi zabezpieazptynem ochronnym np. DELFIN,

Klej- klej do piytek , elastyczny , przystosowary pbsadzek o diym natzeniu ruchu,
Potaczenia dwdch r@nych materialdw na posadzce nalgy zakonczy¢ listwa systemow
Schluter

2.3. Sktadowanie materiatow

Warunki skladowania - przechowywany w fabrycznie zamktjich opakowaniach.
Materiat najlepiej ay¢ w ciagu 12 miesicy od daty produkcji

3. SPRZAT
3.1. Ogdlne wymagania dotyece sprztu Ogélne wymagania dotygze Sprztu
podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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4. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotygze Transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine”.
Wyktadziny w rolkach magazynowane i przeswne g w pozycji pionowej na paletach EUR.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Rob6t
Og6lne wymagania dotygze wykonania Robét podano w ST 00.00 ,Wymaganidrajo

5.2. Szczeg6towe zasady wykonania Robot

5.2.1. Wykonywanie warstw podktadowych

Podktady monolityczne(wylewane) mog by¢ wykonywane:

- na podtau, tworzic z nim podkiad zwizany, - na przektadce z papy lub folii lub na
warstwie izolacji przeciwwilgociowej, ukmnej na podiau,

- na warstwie izolacji przeciwickowej lub cieptochronnej uimnej na stropie (podktad
ptywajacy).

Podktady z betondizapraw cementowyachltykonuje s¢ z cementu portlandzkiego i drobnego
zwiru lub piasku o proporcji sktadnikéw 1:3 lub 1Mieszank uktada st warstwg grubGci
zwykle 30-40 mm ,bezpgcednio na warstwie ochronnej, ¢diy listwami metalowymi
wyznaczajcymi grub@¢ podktadu. W okresie kilku pierwszych dni podktadeny zwilzaé
woda w celu naleytego zwizania i stwardnienia. Wzdician w pomieszczeniach diugich
lub dwych naley wykonywa: szczeliny dylatacyjne obejmuge powierzchri ok. 20 m2.
Podktad monolityczny po uptywie 6 tygodni od zeoia jest na tyle suchye umaliwia
wykonanie posadzki.

Podktady samopoziomugcewykonuje s¢ z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniegjcio
wody; w sklad mieszanki wchodzi m.inapzka anhydrytowa (CaS0O4); ma wytrzymdtoa
sciskanie> 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPazenmy¢ stosowany jako: podkiad podtogowy
zespolony, na warstwie oddzielegj, jako sktadowa podtdg ptywsgych oraz w systemach
ogrzewania podtogowego. Po wykonaniu podktaduerarbywa si¢ na nim ruch pieszy ju
po 6 godzinach.

Wad jest ograniczona do 2 max 4 mm gréthbavarstwy. Uzyskuje girowna, poziony i
gtadlq powierzchng podktadu bez stosowania dodatkowych zabiegdéw wygaeych
powierzchng.

5.2.2. Wykonywanie posadzek

Szczeliny dylatacyjnepowinny by wykonane w miejscach dylatacji catego budynkuy prz
fundamentach maszyn, wzdtasi stupéw konstrukcyjnych oraz w liniach odgramigcych
posadzki o wyrznie r&niacych sé obchzeniach. Niezalimie od wykonania szczelin
dylatacyjnych, wyniklych z konstrukcji budynku, wgadzce powinny kkywykonane
szczeliny przeciwskurczowe. Szerékszczelin dylatacyjnych powinna wynésid 4 do 12
mm. Szczeliny magby¢ zabezpieczone ptaskownikami stalowymi lub innymaasiednim
materiatem zgodnie z dokumentatgchnicza.

Posadzki z gresoweharakteryzuyj sic niskay nasakliwoscia, wysok twarddcia,
wytrzymatdcia i mrozoodpornécia. Gresy mocuje giklejem, tak samo jak ptytki
tarakotowe..

Cokoly gresowew naranikach zewntrznych fazowa, styk wypeiné fuga, przeszlifowa
ostre krawdzie. Cokot przycinany z ptytek gresowych zagny listwa Schluter.

t aczenia posadzkdrewniane z posadak gresu , wycieraczkoddzielt listwa systemow
Schluter.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotygze kontroli jakéci Rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.1.1. Kontrole wykonania rob6t oraz ich zgodndé¢ z projektem

sprawdza si podczas ostatecznego odbioru budynku lub jegéctPodstaw odbioru robét

sa dokumenty:

Projekt Techniczny zawiergy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane rigzé do

wykonania robo6t; na rysunkach

wykonawczych powinny kiyuwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie

wykonywania robo6t, a udokumentowane w

dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzomymez nadzor techniczny,
dziennik budowy, certyfikaty lubwiadectwa zgodni materiatéw, Polskie Normy i
aprobaty techniczne olilajace wymagania i badania techniczne przy

odbiorze poszczegolnych rodzajow podiég.

W dzienniku budowy dokonujeeszapisow dotycgrych medzyoperacyjnych odbioréw

poszczegodlnych robot zanikaych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i paatiédw, od

ktorych jakdci zalezry ostateczna war§é techniczna podtdég. Badania wykonanych podiog

skladaj sie z bada pacsrednich, ktére obejmuajbadania materiatéw, podktadow, warstw

izolacyjnych itp., oraz badébezpgrednich obejmujcych sprawdzenie prawidtodci

wykonania posadzki.

6.1.3. Kontrola wykonania oktadzin ceramicznych
powinna obejmowasprawdzenie: zgoddo z dokumentagjtechniczi i ST, podiay,
materiatow, prawidtowgri wykonania oktadziny. Sprawdzenie zgoéti@ dokumentaaj
technicza i ST powinno by przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej okigdzin
projektem technicznym za pompagledzin zewrtrznych i pomiaréw.
Sprawdzenie podiy powinno by przeprowadzone na podstawie protokotow hada
miedzyoperacyjnych.
Sprawdzenie materiatdw powinnodgrzeprowadzone na podstawie deklaracji zgéciriab
certyfikatow zgodnéxi przedi@onych przez dostawcow.
Kontrola prawidtowdéci wykonania oktadziny powinna obejmoéveprawdzenie:

- przyczepnéci oktadziny,

- odchylenia krawdzi od kierunku poziomego i pionowego,

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny,

- prawidtowaci wypetnienia i przebiegu spoin.

7. OBMIAR ROBOT
Obowiazuja ogolne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostkobmiarow jest powierzchnia utmnych plytek w i m cokolika .
7.2. llcs¢ robot okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdglieniem zmian

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanyzez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogo6lne dotyece odbioru robét

1. Ogo6lne wymagania dotygze odbioru Rob6t podano w STB-00, 00.00 .
2. Roboty wymienione w ST podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

8.2. Ustalenia szczego6towe dotygze odbioru robot

Odbioru jako $ciowego materiatbwdokonuje si po dostarczeniu ich na budevwalezy
sprawdzt zgodnd¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub
innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajh na stosowanie ich w
budownictwie.

Przy odbiorze zaki@zonych robéhalezy dokon& sprawdzenia materiatéw na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i zgzonych zéwiadczé (certyfikaty,swiadectwa zgodriei)
Z kontroli, stwierdzajcych zgodné&t uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z powotanymi normami i aprobatseohnicznymi. Materiaty iyte do
wykonania posadzki, nie mgje dokumentdéw stwierdzgjych ich jakéci nasuwajce z tego
wzgledu watpliwosci, powinny by poddane badaniom przez upawiane laboratoria.
Odbiér poszczegblnych etapéw robot

Odbidr poditaa powinien obejmowa sprawdzenie materialdw, sprawdzenie wytrzyreio
réwnaici, czystdci i stanu wilgotnéci podiaza lub podktadu, sprawdzenie spadkéw pedto
lub podkiadu i rozmieszczenia wpustéw podiogowych.

Odbidr warstw izolacji termicznej i akustycznej @prowadza giw nastpujacych etapach
robot: po wykonaniu podia, po utdgeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy
ochronnej lub utgeniem podktadu. Przy odbiorze wykonuje: si

sprawdzenie materiatdw, sprawdzenie rosancczystdci, wilgotnadsci podtaza, sprawdzenie
grubgci i ciagtosci warstwy

Odbidr podktadu powinien Byprzeprowadzony na napujacych etapach robét: po
wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacgjnpodczas uktadania podktadu, po
catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu bagawnytrzymatdci nasciskanie na
prébkach kontrolnych.

W ramach odbioru powinno sk wykona¢ sprawdzenie:

- prawidtowaci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

- grubaci podkiadu w czasie jego wykonania w dowolnychigjstach,

- wytrzymaitdgci podktadu nasciskanie i zginanie na podstawie wynikow

bada laboratoryjnych, badania nale przeprowadza dla podktadow
cementowych i anhydrytowych; powinny dpne wykonywane nie rzadziej

niz 1 raz na 1000 m2

-réwnasci  podktadu przez przykladanie w dowolnych miejscac kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej, odchylenia staneeé przéwity miedzy tat i podktadem
nalezy mierzy¢ z doktadnécia do 1 mm,

- odchyleéh od ptaszczyzny poziomej lub oktenej wyznaczonym spadkiem za poraoc
dwumetrowej faty kontrolnej i poziomnicy, odchylamaley mierzy¢ z doktadnécia do

1 mm,

- prawidtowaci osadzenia w podktadzie elementow dodatkowychugigow

podtogowych, ptaskownikow itp.), badanie nglevykonywa przez ogidziny,

- prawidtowaci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnygbrzeciwskurczowych.
Odbior koncowy robat podtogowychpolega na stwierdzeniu zgodwowykonanej podiogi z
dokumentagj projektova.

Oceny zgodnii dokonuje si przez ogidziny i pomiary posadzki, a catej konstrukcji pagito
na podstawie zapis6w w dzienniku budowy i protokotitibioréw médzyfazowych W
ramach odbioru kacowego naley sprawdz: jakos¢ uzytych materiatow, warunki wykonania
robot (warunki wilgotnéciowe i temperaturowe) na podstawie zapiséw w

dzienniku budowy, prawidtovéd wykonania warstw konstrukcyjnych podtogi, tj. péatku,
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warstw izolacyjnych, na podstawie zapisow w dzikariudowy lub protokotéw odbioréw
miedzyfazowych.

Ocerg prawidtowdci wykonania posadzki przeprowadze, idy posadzka agynie petne
wihasciwosci techniczne.

Odbidr posadzkpowinien obejmowasprawdzenie:

- wygladu zewrtrznego na podstawie @glzin i oceny wizualnej,

- rownasci za pomog taty kontrolnej,

- odchyleér od ptaszczyzny poziomej lub okienego spadku za pormwtaty kontrolnej i
poziomnicy,

- pofaczenia posadzki z podkladem na podstawiedzih,

- grubgci posadzek monolitycznych na podstawie pomiarokodanych w czasie
wykonywania posadzki,

- wytrzymaiaci nasciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadzansi probkach
kontrolnych pobranych w czasie wykonywania posadzki

- prawidtowaci (przez ogtdziny) osadzenia w posadzce kratelekowych, dylataciji itp.,

- prawidtowaci (przez pomiar) wykonania stykow materiatow pa@aavych, tj. pomiar
odchyler od prostoliniowéci, pomiar

- wykonczenia posadzki (przez egkiny), zamocowania cokotéw, listew podtogowych yGd
w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betodpornego nécieranie, nalgy
przeprowad#i badanigscieralndgci na probkach materiatlu pobranego podczas wykoniawva
posadzki.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Placi sk za ustalonilosé m? utozonej powierzchni posadzki z plytek ,ktéra obejmuje
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow i spta.
- obstug sprztu nieposiadajcego etatowe]j obstugi,
- ustawienie i rozbiorkrusztowa o wysokdci do 4 m,
- 0czyszczenie podia,
- utozenie warstwami wg zasad okienych przez producenta , -monfezakup listew
systemowych Schluter do cokolikbw i poken réznych materiatow
posadzkowych

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wolski Z.: Roboty podtogoweoktadzinoweWarszawa 1998.

Parczewski W., Wnuk ZElementy robot wykmzeniowychOficyna Wydawnicza PW,
Warszawa 1998.

Warunki techniczne wykonaniadbioru robét budowlano-montawych. Budownictwo
0g06Ilne.T | cz. 3i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramicziieienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja,
wihasciwosci | znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Piytki i ptyty ceramicznabieranie probek i warunki odbioru

PN-78/B-12032 Piytki i ksztattki podtogowe kamionke.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cemerjtowe

PN-EN 98 : 1996Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczewymiaréw i sprawdzanie jaka
powierzchni.
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B-10.00.00.

CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej S® svymagania dotycce wykonania i odbioru robot polegaych
wykonaniu malowanidcian i sufitbw wewitrznych budynku

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeay realizacji robét wymienionych w
pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majice
na celu wykonanie rob6t malarskich wesmanych .

1.3. 10go6lne wymagania dotyeze robét

1. Og6lne wymagania dotygze Robd6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” .
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jékevykonania Roboét oraz za ich zgodaa
Dokumentacj Projektows i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.2.Przy wykonywaniu robét malarskich wymaga si przestrzegania nasg¢pujacych
zasad:

- prace na wysokgi nalery wykonywa z prawidtowych rusztowalub drabin a gdy nie
ma maliwosci zainstalowania rusztowa roboty te wykonuje giz pomostow opieranych na
konstrukcji (tzw. ktadek), malarz powiniendyabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczastwa przymocowanym do konstrukcji,

- przy robotach przygotowawczych zzysiem materiatdw alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasty do usuwania starych powtok obdinjib z zywic syntetycznych) naky
stosowa& okulary ochronne i odzieochronm (buty gumowe, fartuchy gumowegkawice),
zabezpieczaf skoe twarzy i mk ttustym kremem ochronnym,

- przy malowaniu wyrobami zawieegymi lotne rozpuszczalniki lub rozdezalniki (np. w
farbach olejnych, olejnaywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chenveautdzalnych)
stosowé& odziez ochronm, a prag wykonywa przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej
wentylacji oraz przestrze§azakazu palenia papieroséw ywania otwartych palenisk lub
grzejnikow elektrycznych, nagdzi i silnikdw powodujcych iskrzenie i mageych by zrodtem
pozaru,

- przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniwipzchni) lub farb zawieragych
krzemionk stosowdé maski pytlochtonne, a skétwarzy i mk zabezpieczy ttustym kremem
ochronnym,

- nie naley stosowé materiatow szkodliwych dla zdrowia cztowigkak zwiazki chromu,
otowiu, fluatéw.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow:

-farba akrylowa biata — do sufitowécian powyej powierzchni ptytekciennych -
farba olejna ddcian w fazienkach oraz fartuchach w aneksie kucyrann



3. SPRZAT
3.1. Ogdblne wymagania dotyexe sprztu 1. Ogélne wymagania
dotyczce Sprztu podano w STB-00.00.00 .

3.2. Sprzt do wykonania robét malarskich

Agregary malarskie —wdzenia do natryskowego malowania farbawapiennymi,
klejowymi, emulsyjnymi, olejnymi i syntetycznymide malowania diych powierzchni Pedzle,
waiki malarskie, drabiny, rusztowania

3.2.1. Malowanie pdzlem

Wyroby przeznaczone do malowaniadplem powinny charakteryzowasie diugim czasem
schnkcia oraz nie powinny zawietaozpuszczalnikbw agresywnych. Dobre do nanoszenia
technily 1 farby alkidowe, olejne, epoksydowe i poliuretanowe

Farby i emalie nawierzchniowe nakladg sv dwoch kierunkach prostopadtych do siebie
(krzyzowo), nieznacznie dociskaj pedzel do malowanej powierzchni. Farby gruntowe, radej
alkidowe naklada sirowniez w dwoch kierunkach cienkimi warstwami, silnie weigc w
podiaze.

Aby unikma¢ powstawania zaciekdéw, podczas malowania powieizpfonowych naley na
ograniczonej powierzchni najpierw nayo farbe w kierunku pionowym pasami lekko
zachodacymi na siebie, mocno dociskaj pedzel do powierzchni, a naginie w kierunku
poziomym. Koleja warstwe naktada si od gory do dotu, lekko dociskej pedzel i odrywagc
go powoli od malowanej powierzchni. Aby podczas omania gdzlem zminimalizowa
powstawanie$ladéw przej¢ pedzla, mana stosowa wyréwnywanie powierzchni ptaskim
pedzlem.

Szybko schace i zawierajce agresywne rozpuszczalniki wyroby winylowe, cbkauczukowe
oraz poliuretanowe wymagajnnej techniki naktadania. Nac@zel naley nabierg wicksz
ilos¢ farby (lub lakieru) i naktadaja rownomiernie na podi®, bez wcierania, stangj Sk nie
wrac& na pomalowane miejsca, gdynazna doprowadZi do rozpuszczenia naonej ju
poprzednio warstwy. W trakcie malowania farbamibsoyschiacymi pedzel naleéy co pewien
czas (podany przez producenta wyrobu) doktadnie cumyodpowiednim rozpuszczalniku
(zalecanym przez producenta wyrobu), wystiszymy¢ ponownie wod z mydiem.

3.2.2. Malowanie watkiem

Metoda ta jest prosta, a przy tym bardzo wydajmatkiem nanosi si farby alkidowe, olejne,
uretanowe i poliuretanowe. Do powierzchni chropgefatzaleca si watki o diugim wiosiu,
ktérych wycie zapewni pomalowanie zablen podtaza. Farby rozpuszczalnikowe nanosj si
waitkiem futerkowym, farby wododyspersyjne waitkiengabki. Przy malowaniu watkiem jest
niezkxdna tacka do watka podzielona zwykle na dwiesciz wanienk, do ktérej wlewa si
farbe, orazzebrowamn pochyh ptaszczyzp, na ktérej meéna odcisa¢ nadmiar farby (niektore
tacki zamiast ptaszczyzmgbrowanej maj specjaln siatk).

Technika nanoszenia farby jest bardzo prosta. Wedekirza si w farbie, a nagpnie przetacza
si¢ go po powierzchnkzebrowanej lub siatce w celu rownomiernegoanaenia go fardp oraz
odcisniecia jej nadmiaru. Tak przygotowany watek prowadzi go malowanej powierzchni
réwnoleglymi pasami, ktére powinny minimalnie naelde zachodzi Po pomalowaniu
powierzchni w jednym kierunku powtarza; $¢ czynn@¢ w kierunku prostopadiym do paséw
pierwszej warstwy. Walkiem d6 trudno rozprowadza &iwyroby schace fizycznie i
zawierajce agresywne rozpuszczalniki (winylowe, akrylowdootkauczukowe). Na watek
nalezy nabieré wicksz ilos¢ farby i naktada ja réwnomiernie na podi®, bez wcierania,
starajc sk nie wracé na pomalowane miejsca,

56



gdyz maze to doprowadzi do rozpuszczenia nadonej juz poprzednio warstwy. W trakcie
malowania farbami szybko scioymi watek co pewien czas (okieny przez producenta
wyrobu) naley doktadnie um§ w rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta bgy,0
wysuszy i umy¢ ponownie wod z mydiem. Nie jest zalecane gruntowanie pgaliprzy wyciu
waitka. Trudnéci pojawiap si¢ takze przy rozprowadzaniu watkiem malarskich wyrobow
szybko schacych.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotygeze Transportu podano ST B-00.00.00.

4.1. Warunki transportu

Pojemniki z materiatami malarskimi nale przewoz¢ krytymi $rodkami transportowymi,
ukladane w pozycji stagej, zabezpieczone przed przewracanien sszkodzeniem. pojemniki
mog by¢ przewaone w kontenerach lub na paletach.

Farby naley transportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgamiacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

4.2. Warunki sktadowania

Pojemniki z materialami malarskimi najeprzechowywé w pomieszczeniach krytych,
chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznyapyzede wszystkim przed
dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagramiem, w odlegkei co najmniej 120
cm od grzejnikobw. Powinny by magazynowane zgodriestzukcjami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot

Ogblne wymagania dotygze wykonania Rob6t podano w STB-00.00.00 .

Prawidtowo wykonana powtoka malarska powinna spétdiva zadania: zapewnivtasciwa
ochrore podiaza przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych opazygaé uzyskaniu

efektu dekoracyjnego. Efekt ten sma osagna¢ pod warunkiem wigiwego przygotowania
podiaza oraz przez zastosowanie odpowiednich produkitprawidiowej technologii
malowania

Powierzchnie podiay pod malowanie powinny by:

- gtadkie i rownetzn. bez nadrostow betonowych, zaciekéw zaprawyridrzka
cementowego, kawern; dopuszczamijedyncze wghbienia osrednicy do 5 mm i

gtebokasci do 4 mm - dla podity betonowych; w zakresie rowém obowiazuja wymagania

jak dla tynkéw IV kategorii (z wyjtkiem tynkéw doborowych),

- mocnefzn. powierzchniowo nie pyte, nie wykruszape sk, bez spkan i rozwarstwid,

- czystefzn. bez plam, zaoliwfe plesni i zanieczyszcze(kurzem, rdz),

- dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne dywic syntetycznychizn. po 2-6
tygodniach w zatenosci od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymozna malowa
podtaza po 7 dniach,

- suche — badanie wilgotn&ei podicza mana wykong aparatami  wskanikowymi
(elektrycznym  lub  karbidowym), metad suszarkowo-wagoyv Iub  papierkami
wskaznikowymi Hydrotest.

Warunki przyst apienia do robét

Termin robot. Roboty malarskie wewatrz i na zewatrz budynku wykonywéadopiero po
wyschnkciu tynkéw i naprawianych miejsc (jednolite zabamie powierzchni naprawianej).
Malowanie konstrukcji stalowych — po catkowitymstatecznym umocowaniu wszystkich
elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych eletderw scianach Temperatura. Roboty
malarskie wykonywaw temperaturze a +5°C. Wagiu doby nie mge nasipi¢ spadek porikej
0°C. Farly silikonowa mazna malowa w temperaturze -5°C.
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Optymalna temperatura:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozgialnymi od + 12 do +18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnyraizywic syntetycznych powej +5°C,
lecz by w cigu doby nie nagpowat spadek temperatury paej 0°C,

c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, padtanowymi, epoksydowymi itp.
+15°C.

Inne warunki. Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dobsegntylacji. Farby
wodorozciéczalne, tj. klejowe,

cementowe (w postaci wodnej), emulsyjridejne, z zywic syntetycznych oraz
chemoutwardzalne powinny bjransportowane i przechowywane w temperaturze +5°C
Przygotowanie powierzchni pod malowanie

Przed przysipieniem do malowania napratiszkodzenia powierzchni tynkow i wenée]
naprawianych miejsc. Zalecae sitosowanie do tego celu zapraw i czigavek
produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do si@soa lub w postaci proszkowej do
zarabiania woglbezpdrednio przed zyciemPowierzchnia betonu izelbetu:

a) wigcksze ubytki powierzchni, gtza prefabrykatéw itp. wypekhizapravg cementow z co
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zattz#n rowndci,

b) plamy od zaoliwig zeskrobd, zmy woda z dodatkiem detergentdw i czystoda.

Podtoza tynkowe:

a) naprawé zaprawy i zatrz€ do lica; w przypadku podhy gipsowych stosowado tego celu
zaprave gipsow (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), mbiaostatych podiey -
zapraw cementow lub cementowo-wapienn(z wyprzedzeniem 14-dniowym),

b) powierzchnie tynku oczgic¢,

¢) szpachlowazapraw gipsowa do uzyskania gtadzi gipsowych,

Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne nie przejziane do szpachlowania i
uzyskania gtadzi gipsowych nalgy zagruntowac:

a) mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeimow

b) roztworem szkla wodnego potasowego - pod farbgrkianowe,

¢) roztworem mleka wapiennego pod pieryvaarstwe farby klejowej i roztworem szarego
mydta (1-3%) pod drugi nastpng warstwe farby klejowej (przy malowaniu
wysokojakd@ciowym),

d) pokostem rozcigezonym benzymlakiernicz (1:1) pod wyroby olejne itp.

Podtoza gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapiennagruntowac:

a) roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby &ieg,

b) gruntownikiem pokostowynsrodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozotzor farba
emulsyjry (farba: woda = 1:6) -pod malowania farbami emuiggji.

Powierzchnie z drewna i materiatéw drewnopochodnych

a) oczyci¢ z kurzu, thustych plam i zaciekGaywicy,

b) usun¢ drobne wady powierzchni przez zaszpachlowaniecsepaka,

c) zagruntowa gruntownikiem, np. pokostowym,

d) scki pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjaimpreparatem.

5.4. Prace przygotowawcze do malowania

5.4.1. Przygotowanie pomieszcae

Przed przysipieniem do robot malarskich z pomieszacpewinny by spratnicte resztki
materiatow, spray itp. Elementy ju

58



wykonane, jak podtogi, balustrady, armatura tazoeve itp., powinny b§ zabezpieczone
przed zachlapaniem farbami.
Przygotowaniu pod malowanie naléy uwzgledni¢ wykonanie gtadzi gipsowych.

5.4.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynkéw

Nowe tynki wymagaj okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, €bmas ten zals od rodzaju
tynku i farby, jaka bdzie wyta) i dopiero potem nmima przysipi¢ do nasgpnych czynnéci.
Powierzchnie nowych tynkow nade przetrzé drewnianym klockiem w celu usugia grudek
zaprawy i zachlapga a nasfpnie powierzchri tynku odkurzg. Przed malowaniem dokladnie
przeghda s¢ wszystkiesciany (rownie dziatowe), zwtaszcza przysaeznicach drzwi i okien,
w celu odnalezienia miejsc &man. Ewentualne szczeliny wypelniac¢selastycza mas
akrylowa. Nie naley stosowa do tego celu mas silikonowych, poniewa zasadzie nie dapie
one pomalow& Drobne odpryski i gknigcia tynkow naley wypetnic gltadzi tynkows.

5.4.3. Przygotowanie powierzchni starych tynkow

Jesli stara powtoka farby jest stosunkowo cienka imdeltrzyma si tynku, przygotowanie
powierzchni ogranicza@do oczyszczenigciany z kurzu, usugcia niepotrzebnych

gwozdzi, hakdw itp. oraz uzupetnienia ubytkow tynku maspachlow, a drobnych gknig¢
elastycza mag akrylowa. Jeli pomieszczenie byto poprzednio malowane faklejowa lub
warstwa farby ndcianie jest zbyt gruba, naileja bezwzgtdnie usung.

Powierzchnie przeznaczone do malowania farbambwigini gruntuje sj 1-2,5-proc.
roztworem wodnym mydta szarego.

Sciany, z ktorych usugto tapet lub farke, naley wygtadzié najpierw szpachltynkarsk, a
potem wymalowétak jak nowy tynk.

Wygtadz& $ciany masami szpachlowymi gipsowo-akrylowymiazna wyhcznie w
pomieszczeniach nieulegajych zawilgoceniu i przemarzanisciany malowane faepolejra
najlepiej jest przetrzepapieremiciernym i odkurzy, a nasipnie nanié¢ nowg warstwe

farby. Jeeli nasciare pomalowan farba olejra ma by naniesiona farba emulsyjna, farb
olejm nalezy usura¢ za pomog dostpnych na rynku preparatéw do usuwania farb olejnych
€O zapobiegnie zniszczeniu powierzchni tynku. W jgsaczeniach zawilgoconyche
izolowanych zle wentylowanych i przemarzgjych dé¢ czsto na malowanyckcianach
pojawiap sie wykwity plesni (czerniejca farba) niedage st zamalowd. Wkrétce po
malowaniu pojawiaj si¢ na nowo i § bardzo szkodliwe dla 0s6b przebya@jch w tych
pomieszczeniach.. Naig bezwzgédnie zniszcz§ ewentualne wyspujacy grzyb w miejscu
jego wystpowania.

Jesli zainfekowane powierzchnie $uz suche, zeskrobujegsivszystkie warstwy farbyzado
tynku, nastpnie powierzchnri pokrywa s¢ srodkiem impregnujcym przeciwgrzybicznym
(preparat musi miéeatest do stosowania wewirz pomieszczé).

Stosujc impregnat, naley przestrzegascisle instrukcji wycia. Nasgpnie uzupetnia gibraki
tynku i tak przygotowan powierzchn¢ maluje specjalnymi farbami bioodpornymi,
zawierajcymi specjalne, nieszkodliwe dla lud#iodki niedopuszczage do rozwoju
mikroorganizmow.

5.5. Wykonywanie powtok malarskich

5.5.1. Zalecenia og6lne

Do malowania¢cznego i watkiem powinno gstosowa farby o konsystenciji handlowe;.
Konsystencja farb do malowania natryskowegradsza ri do malowaniagcznego i watkiem
malarskim. Do malowania natryskowego farby handlpa@inno s¢ rozcieaczy¢ odpowiednim
dla danego rodzaju farby rozazalnikiem (w przypadku farb wodnych -wgdv przypadku
pozostatych farb -rozpuszczalnikami handlowymi e¥dl 3-5%w



stosunku do farby. Farby wapienne, kazeinowe, kiaeowe naley nakltada pedzlem;
pozostate farby mima naktadé pedzlem, natryskiem lub watkiem. Zycie farb przy
malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie nmjeEe niz przy malowaniu gdzlem. Przy
malowaniu gdzlem ostatri warstwe powtoki wykona tak, aby kierunek poggnie¢ pedzla
byt prostopadty ddciany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do poditogrzy malowaniu
scian.

5.5.7. Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi
Sprawdzt, czy farba nie zawiera wyitonego spoiwa w postaci nitek (wskutek niesstaego jej
transportu czy przechowywania, tj. w temperatuiaeizej +5°C), co ¢ dyskwalifikuje. Powtoka
po wyschngciu ma barw ciemniejsa niz farba. Do barwienia farb stosuje $arby emulsyjne
kolorowe ladz specjalne pasty pigmentowsie wolno do tego celu stosowauchych pigmentéw
ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowaniamperzchni wewswtrznych (o czym
informacja znajduje gina etykietach tych wyrobdéw) nie mta stosowé&na powierzchnie
elewacyjne. Niektore farby emulsyjne ma stosowé&na wretrza i elewacje (zgodnie z
wytycznymi producenta). Natomiast farby przewideiao malowania elewacji ze wzdbw
ekonomicznych (wicej spoiwa i std wyzsza cena) oraz higienicznych éaj spoiwa i wysza
szczelné¢) nie powinny by stosowane do weftrz.
Malowanie wykonywa 2-krotnie ,na krzy". Do pierwszego malowania (szczegdlnie pagto
nasikliwych) stosuje si farle rozcieiczora wodg w ilosci 10% w stosunku do farby, a do
drugiego - farh handlove. Podiga gipsowe zagruntowdz wyprzedzeniem 24 h) roztworem
kleju kostnego (1,5%) lub fagemulsyjr rozcieaczora wodh w stosunku 1:6. Drugwarstwe
farby nanosi najwczéniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powtok emulggimnie mana
wykonywa® na kruszcych st podiazach lub na starych, mdych sé powltokach oraz na
powtokachswiezych silnie alkalicznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogolne wynagania dotyczce kontroli jakéci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kryteria oceny jakasci i koncowy odbiér robét malarski

Badania powtok przy odbiorze wykonuje st w nastkpujacych terminach

(w temperaturze +5°C, wilgotda wzglednej powietrza 65%):

» 7 farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych,sililawych- nie wczéniej niz po 7 dniach,
« z farb wapiennych, cementowych, krzemianowychjngich i zzywic syntetycznych — nie
wczeshiej niz po 14 dniachBadania obejmuja sprawdzenie:

» wygladu zewrtrznego,

» zgodndci barwy ze wzorcem oraz potysku,

» odporndci powtok na wycieranie i odporéa na zmywanie wog

« dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenigjodi na zarysowanie i uderznia,
sprawdzenie elastyczém i

twarddici oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi normamirfswowymi. Jéli
badania dadgwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna za wykone

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badalato

6C



wynik ujemny, naley usury¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i wykona
powtérnie.

Kontrola mi ¢dzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmujeosawdzenie:
a) jakaci materiatow malarskich,

b) wilgotndici i przygotowania podi@a pod malowanie, c)

stopnia skarbonizowania tynkdw,

d) jakasci wykonania kolejnych warstw powtokowych i tempteirg w czasie malowania i
schnkcia powtok.

e) sprawdzenie wyschytiia podiaa,

f) sprawdzenie czystoi,

Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny
zewrgtrzne. Sprawdzenie wgiliwosci

nalezy wykona® przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej palawanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama

zwilzonej powierzchni powinna nasgl¢ nie wczgniej niz po 3 s. Wyniki badajakasci
materiatéw i podtay powinny potwierdzé protokoty lub wpisy do dziennika budowy.

6.3. Wymagania stawiane poszczeg6lnym rodzajom poakt

Powtoki emulsyjne.Powinny by niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szuie
i reemulgacg} (rozmazywanie

si¢). Ponadto powinny liybez uszkodze jednolitej barwy bez smug, plam,ckan,
luszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
Obowiazuja ogollne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostkobmiarow jest powierzchnia utmnych plytek w ri powierzchni .

7.2. llcs¢ robot okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdglieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowarpzez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyeze odbioru rob6t Ogélne wymagania dotyaze odbioru
Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych poriiej.

8.2.1. Odbidr podiaa

Zastosowane do przygotowania pagtanateriaty powinny odpowiadavymaganiom
zawartym w normach gatwowych lub

swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowig@cRodtae, posiadajce drobne
uszkodzenia powinno bynaprawione przez wypetnienie ubytkéw zapgaementowo-
wapienmn do robot tynkowych lub odpowiednszpachlowh.

Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2i.5]leeli odbiér
podiaza odbywa si po dhwzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze przed gruntowaniem
OCZ)CiC.

8.2.2. Odbidr robot malarskich
» Sprawdzenie wygHu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
réwnomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodnriei ze wzorcem
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producenta, braku préeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozgd pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekowglperzy odstajcych ptatow powtoki, widocznych
okiemsladow dzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchni malowan do powtok o dobrej
jakosci wykonania.

» Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni mkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

» Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

» Sprawdzenie przyczepém powtoki do podiga polegaice na prébie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

» Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mpknickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.3. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawi przy odbiorze robot;
-Zatwierdzom dokumentagj techniczi
-Protokoty odbioréw midzyoperacyjnych stwierdzgjych przygotowanie podia, prawidtowe
wykonanie kadej migdzyoperacyjnych warstw podktadowych pod malowanie

- Protokoty bada kontrolnych lub zéwiadczé o jakaci uzytych materiatow

8.4. Ocena kacowa

Jesli wszystkie ogtdziny sprawdzenia i pomiary wykaizgodnaé¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane roboty nalguzna za prawidtowe. Gdy chocigedno z badada wynik
ujemny, caté¢ odbieranych robét uznajessia niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje
sig ich. Zalenie od zakresu niezgodim z projektem wykonane roboty mophy¢
zakwalifikowane do ponownego wykonania w éatdub do czsciowych napraw. W obu
przypadkach roboty podleggponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadggh se do usungcia, ale nie wptywaicych w
sposob raacy na jakéé, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektosal2oru, roboty te
mog by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym abniem wartéci robot.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Placi sk za ustalonilosé m? powierzchni malarskiej ,ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i spta.

- obstug sprztu nieposiadajcego etatowe]j obstugi,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa o wysokdci do 4 m,

- 0czyszczenie podia,
- utozenie warstwami wg zasad oklenych przez producenta ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob4t budawd-montaowych Tom |
Budownictwo ogolne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdzia).27

62



Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed kardmnstrukcji betonowychielbet. Instrukcja nr 351/98.
ITB, Warszawal998.
PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagab&adania przy odbiorze
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wgne préby techniczne
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbandnyoni i wodorozciéczalnymi farbami
emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbaakigrami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlaarddmi wodnymi i
wodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-EN ISO 12944-7:2001Farby i lakiery. Ochrona drkerozj konstrukcji stalowych za pomgc
ochronnych systeméw malarskich.e&z 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyrobyiémkwe i systemy powlokowe na wegtrene
sciany i sufity - Klasyfikacja
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozaiezalne stosowane wewtnz
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wiwn
* PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Mitbada.
* PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
* PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowadine na czynniki chemiczne
* PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
* PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
* PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wizn
* PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowadpome na czynniki chemiczne.
* PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

454 32114 - 6

ROBOTY W ZAKRESIE WYMIANY PARKIETU

SST 03

1.0 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacghirecznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot wymiany parkietu w g@ihnastycznej

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji.

Ustalenia zawarte w SST obejmuja prace zwiazamstada materiatow wykonawstwem
i wykonczeniem robét wymiany parkietu w sali gimtyagnej.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokumpezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkdid..

1.3 Zakres robot :

- rozebranie posadzki parkietowej z oderwanieneWsprzypodtogowych,

- wymiana uszkodzonych elementéw rusztu podtogiskd legary),

- monta ptyty nosnej OSB 3 gr. 22mm,

- utozenie parkietu debowego kl. Il ( sortowanej ) - fasme pioro, sortowanego

bez sekdw i duych rénic kolorystycznych, gr. 22 nomyym.: dt. 40 cm, szer.

6-7 cm,

- utozenie listew przypodtogowycheiowych wentylowanych,

-cyklinowanie parkietu, -

-gruntowanie parkietu lakierem podktadowym np. &ap

- lakierowanie parkietu i listew 3 — krotnie, latéen pétmat do parkietdw o wysokiej odpornosci na
scieranie i zarysowania,



- malowanie linii wydzielajacych boiska

1.4 Wymagania dotycace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykonaal#t oraz zgodnosc ich wykonania
Z umowa.

2.0 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w @g&pecyfikacji Technicznej
Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadsst higieniczny stosowalnosci w
obiektach oswiaty, certyfikaty, oceny higieniczregprobaty techniczne zastosowanych
materiatow i wyroboéw. Wymagania i badania powinapowiadac wymaganiom normy
PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym.

2.1.Deszczutki posadzkowevinny posiadac nastepujace dane techniczne :
deszczutki posadzkowe (parkiet z drewna lisciastiEgmwego) —PN-EN 13647:2004

- wymiar klepki 22x65/70x400 mm

- debowy kL1l

- wilgotnosc max 8%

- twardosc wg Brinella — 1,45 —-1,75 Mpa

- nasiakliwosc (po 24 h) — 1,5 %

- scieralnosc na aparacie Stuttgart — max 0,13 mm

2.2 Listwy podtogowe przyscienne debowe wentylowane

2.3 Zalecany lakier podktadowy

Lakier nawierzchniowy pétmat.

3.0 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Og8ipegyfikacji Technicznej p.5.
Rodzaj sprzetu uytego do wykonania zadania pozstsie’do decyzji wykonawcy i

musi odpowiadac przyjetej technologii. Mieszaniprasvy odbywac sie bedzie na miejscu
przy pomocy mieszadta elektrycznego.

4.0 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano wr@g8pecyfikacji Technicznej p.6.
Dostawa materiatow i wywo6z materiatéw z rozbiérbgwac sie bedzie samochodami
skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek enatow naley przeprowadzic zgodnie z
przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonania posadzek powaynyakonczone:

- roboty rozbiérkowe,

- oczyszczenie powierzchni z desek

- wietrzenie pomieszczen,

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktorymamgife sie wymiane posadzki z
deszczutek nie powinna byc nisza ni o ilfzowinna byc zapewniona co najmniej kilka dni
przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywaaiaz w okresie wysychania kleju,
lakieru.

Wymienic uszkodzone elementy podtogi jak legargskd — zataono ok. 20 % ubytkow.
Wszystkie materiaty naley dostarczyc do pomieszezenktorym beda stosowane, co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem

Posadzki deszczutkowe uktadane metoda przybijanczdziami do podktadu.

Miedzy posadzka deszczutkowa a statymi pionowymamentami budynku (scianami,
stupami itp.) nalgy pozostawic szczeline dylatacyjna o szerokosciajmniej 10 mm .
Szerokosc szczeliny dylatacyjnej zaled wielkosci powierzchni posadzki, rodzaju drewna
deszczutek oraz sposobu uktadania.

W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynlawinna przebiegac dylatacja konstrukcji
podtogi i posadzce deszczutkowej.
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Posadzka deszczutkowa powinna byc trwale zwiazaualktadem.

Do ukfadania posadzki metoda przyklejania deszcpaiwinny byc taczone na wpust i
wiasne pioro lub deszczuiki taczone na wpust i ghdéeo. Wkiadki obcego piéra powinny
wystepowac na co najmniej ¥ jego dtugosci.

Posadzka deszczutkowa powinna bycata szczelnie.

Posadzka deszczutkowa powinna byc réwna i pozioma.

- cata powierzchnia powinna miec w miare jednakbaave .

- dopuszczalne odchylenie powierzchni poditogi zdestek od ptaszczyzny poziomej
nie powinno byc wieksze ni_ 2 mm/m na calej diugpsmieszczenia.

- powierzchnia podtogi z deszczutek powinna bycmawpozioma.

- dopuszczalna szerokosc spoin miedzy deszczulikengowinna byc wieksza ni_

0,4 mm. Dopuszczalne nieréwnosci posadzki badarezmrzytaenie

dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku miewinny byc wieksze ni_ 2 mm
oraz w liczbie nie wiekszej ni_ 2 na calej diugdaty.

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzkitagdzezyzny poziomej nie powinno
byc wieksze ni_ 2 mm/m i 3 mm na catej dlugoscidabrokosci pomieszczenia.

Listwy podtogowe powinny doktadnie przylegac doasci posadzki na catej swej dtugosci.

Powierzchnia posadzki powinna byc wyrownana praztifowanie. Na powierzchni
posadzki nie powinny byc widoczne slady zarysowamégeriatem sciernym.

Po oszlifowaniu i doktadnym odkurzeniu posadzkazawréistwa podtogowa przyscienna
powinna byc polakierowana lakierem podktadowymwigsizchniowym wedtug
instrukcji producenta.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogp8pecyfikacji Technicznej p.7.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktpdd wzgledem wystepowania
ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia.

-sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowaizprzyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzezelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiarow szerokogcostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami isieceacymi.

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania pochp,

- jakosci (wygladu) powierzchni deszczutek.

7.0 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podanayala®j Specyfikacji Technicznej p.8

Podstawa dokonania obmiaréw okreslajaca zakreswyonywanych w ramach
poszczegoblnych pozycji sa zataczone do dokumergemgtargowej rysunki okien.
Wykonawca jest zobowiazany dokonac pomiaru z nagtodarki okiennej bedacej
przedmiotem zamowienia.

7.1 Jednostki obmiarowe:

1 me— powierzchnia posadzki parkietowej

1 m - dlugosci listew

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Ogolnej Siaayjf Technicznej

Odbiér nastapi po wykonaniu wszystkich czynnosceslonych w SST

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowoswenia deszczutek parkietowych,
jednolitosc warstwy lakieru, prawidtowosc mocowalséew podtogowych.

Cena oferty winna obejmowac taczna wartosc catagudavienia zgodnie z
wyszczegoélnionym zakresem , z podaniem ceny jekowesf z uwzglednieniem danych
technicznych



Podstawa ptatnosci bedzie kwota okreslona przeomgikce w formularzu ofertowym,

ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pracy

- rozbiorke posadzki parkietowej i listew podtogmly
- utozenie nowego parkietu,

- wykonanie cyklinowania,

- malowanie linii boisk,

- monta__ listew podtogowych,

- lakierowanie,

- likwidacja stanowiska roboczego,

- transport elementow (dostawa deszczutek parkigthywywoz
zdemontowanych materiatow z rozbiorki i ich utytipD
- likwidacje stanowiska roboczego.

9.0 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

9.1 Normy

10.0. Normy

PN-EN 13647 : 2004 Podtogi drewniane i posadzkzcegkowe oraz
boazerie i oktadziny z drewna. Oznaczanie charptyki

geometrycznej.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaezeni

PN-B-03156: 1997 Konstrukcje drewniane. Metody Inadéosnosc ztaczy
klejowych

PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakiee i systemy powlokowe
na drewno zastosowanie na zewnatrz. Klasyfikadbor.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budanyich.
Wydawnictwo z 2006 roku.
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