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1. Przedmiot i zakres robót. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

polegających „Remoncie sali gimnastycznej z zapleczem” w budynku I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie, 99-300 Kutno,                         

ul. Dąbrowskiego 1, nr ew. dz. 799/6. 

  

Zakres robót obejmuje: 

- Wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej -                               

CPV - 45110000-1, 45332400-7, 45453000-7, 45431100-8, 45232460-4, 45330000-9, 

45332200-5, 45321000-3, 45232460-4; 

- Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej – CPV - 45331210-1. 

 

2. Informacje o terenie budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren 

budowy. 

Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy wskaŜe Wykonawcy: 

- punkt poboru wody,  

- punkt poboru energii elektrycznej, 

- ewentualnie, jeŜeli będą takie moŜliwości, zamykane pomieszczenia przeznaczone na 

cele socjalne i magazynowe. 

Rozliczenie poboru mediów przez Wykonawcę nastąpi według ustaleń w dokumentach 

umowy, bądź dokonanych protokólarnie podczas przekazania placu budowy. 

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania terenu budowy), Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z terenem 

budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji umowy, aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

  Wykonawca zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

niezbędne do zachowania warunków bhp, p.poŜ. i ochrony środowiska. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 

jest włączony w cenę umowną. 

Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia finansowego szkód powstałych z jego winy 

w trakcie prowadzonych robót, a niezwiązanych z przedmiotem umowy. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca rozmieści sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz pojazdach 



mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Prace niebezpieczne poŜarowo wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 

przedstawicielem słuŜby p. poŜ. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane poŜarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo personel Wykonawcy. 

 Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez poŜar wywołany przez 

osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 

niebezpiecznych. 

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, ze wszystkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej.  

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 

3. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów budowlanych. 

 

Wykonawca będzie wbudowywał materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie tj.: 

1. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami: 

� wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w 

odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji, 

� dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 

zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do wyrobów 

nieobjętych certyfikacją określoną jw. a mających istotny wpływ na spełnienie co 

najmniej jednego z wymagań podstawowych, 



2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu 

na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

3. Wyroby budowlane: 

� oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 

oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

�  wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla 

których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej. 

  W przypadku materiałów, dla których wyŜej wymienione dokumenty są wymagane, 

kaŜda partia dostarczana do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

  Certyfikaty i deklaracje zgodności przechowywane będą na terenie budowy i 

okazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na kaŜde Ŝądanie. 

  Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, Ŝe roboty zostaną nieprzyjęte i 

niezapłacone. 

  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, aŜ do czasu, gdy będą 

one potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swą 

jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 

danego materiału oraz muszą być w sposób skuteczny zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. 

 Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 

robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 

4. Podstawowe wymagania dotyczące sprzętu. 

  Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantował 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym opracowaniu. 

  Sprzęt naleŜący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót winien znajdować 

się w dobrym stanie technicznym. Sprzęt winien spełniać wymagania bhp. 



 Wykonawca dostarczy na Ŝądanie inspektora nadzoru inwestorskiego kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków bezpieczeństwa ich uŜytkowania oraz spełnienia narzuconej jakości robót, nie 

zostaną dopuszczone do pracy przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w 

cenie jednostkowych robót, do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie 

podlegają oddzielnej zapłacie. 

 

5. Podstawowe wymagania dotyczące środków transportu. 

 

  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 

materiałów. 

 Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na drogach na teren budowy. 

 

6. Wymagania dotyczące obmiaru robót. 

 

  Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

kosztorysem ofertowym, w jednostkach miary ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu inspektora nadzoru 

inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą w celu 

płatności i na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. Do pomiaru uŜywane będą tylko sprawne narzędzia 

pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 

 Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

- podstawę wyceny i opis robót, 

- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

- datę obmiaru, 



- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, nr elementu, wykonanie 

szkicu pomocniczego, 

- obmiar robót z podaniem składowych w kolejności: 

długość x szerokość x wysokość (głębokość) x ilość = wynik obmiaru, 

- podpis osoby sporządzającej obmiar. 

 

7. Odbiór robót. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi końcowemu. 

 

Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu podlega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbiór robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

znajdującym się na budowie i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

 Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 7 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy znajdującym się na budowie i powiadomienia o 

tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

Odbiór częściowy. 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. 

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy znajdującym się na budowie i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  

 JeŜeli zajdzie konieczność przekazywania w uŜytkowanie poszczególnych elementów 

zamówienia, strony dokonywać będą odbiorów częściowych na takich zasadach jak całego 

przedmiotu umowy. 

 

 



Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich jakości, ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru zgłoszona będzie przez Wykonawcę Zamawiającemu na piśmie. 

Gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego zostanie potwierdzona przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający w terminie określonym w dokumentach 

umowy, powiadomi Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji 

oraz jakie ewentualne warunki muszą być jeszcze spełnione, aby odbiór mógł być dokonany. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować nw. dokumenty: 

- dziennik budowy, 

- obmiar robót, 

- dokumenty ustalające wartość końcową robót (kosztorys powykonawczy), 

- certyfikaty i deklaracje zgodności wg pkt 3 niniejszego opracowania dla 

wbudowanych materiałów, 

- protokóły odbioru robót zanikających, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Zamawiający moŜe odmówić przystąpienia do odbioru, jeŜeli stwierdzi, Ŝe 

Wykonawca nie zakończył robót budowlanych i obiekt nie został naleŜycie przygotowany do 

odbioru lub przedstawione ww. dokumenty są niekompletne lub wadliwe. 

Komisja odbierająca roboty, dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z niniejszym opracowaniem. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego jest protokół odbioru 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Wady stwierdzone przy odbiorze obiektu muszą być usunięte przez Wykonawcę na 

jego koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

8. Rozliczanie robót. 

 

Podstawowym dokumentem stanowiącym podstawę do rozliczenia robót 

(częściowego i końcowego), jest kosztorys powykonawczy sporządzony przez Wykonawcę w 

oparciu o ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych zgodne z kosztorysem ofertowym 

przyjętym przez Zamawiającego w umowie. 

Podstawę do sporządzenia kosztorysu powykonawczego stanowi sprawdzony przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego obmiar robót.  

 



9. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

Dziennik Budowy 

Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z 

dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami 

wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 

108 z 2002r., poz. 953). 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 

 

   Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru zapewnienia jakości i harmonogramów 

Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 



- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

a) Wykonanie robót. 

Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca w porozumieniu ze słuŜbami 

eksploatacyjnymi uŜytkownika uzgodni sposób realizacji prac wynikających z przedmiaru 

robót i ST.  

Roboty rozbiórkowe. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy wykonać wszystkie niezbędne 

zabezpieczenia jak oznakowanie i ogrodzenie terenu prac, zgromadzonych potrzebnych 

narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku 

materiałów z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być 

dokładnie zaznajomieni z zakresem prac oraz przeszkoleni w zakresie przestrzegania 

przepisów BHP na stanowisku pracy. 

Roboty ziemne i przygotowanie podłoŜa 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999,  

PN-B-10736:1999. 

Rozpoczęcie robót naleŜy zgłosić zainteresowanym instytucjom zgodnie z treścią 

uzgodnień dołączonych do Projektu Budowlanego. Wykopy naleŜy wykonać ręcznie. 

Nadmiar gruntu z wykopu naleŜy wywieźć. 



Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji.  

Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniŜej połoŜonego punktu kanału 

przesuwając się stopniowo do góry.  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek 

sprawdzenia zgodności rzędnych z danymi w Dokumentacji Projektowej.  

Zasypywanie  wykopu 

Wykopy zasypywać ręcznie i zagęszczać wibratorami płytowymi. 

 

Instalacje wod. – kan.: 

1. MontaŜ rurociągów 

a) Rurociągi łączone będą przez złączki zaciskowe. Wymagania ogólne dla 

połączeń spawanych określone są w tomie II „Warunków technicznych 

wykonania i odbioru robót”. 

b) Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do 

wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. 

pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

c)   Przed    zamontowaniem    naleŜy    sprawdzić,    czy    elementy    przewidziane    

do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w 

przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur 

pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać.  

d)   Kolejność wykonywania robót: 

wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

przecinanie rur, załoŜenie tulei ochronnych, ułoŜenie rur z zamocowaniem 

wstępnym, wykonanie połączeń.  

e)  W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać 

Ŝadnych połączeń.  Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 

ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei 

naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie 

powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei 

powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody 

określone jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonywać za pomocą 

odpowiednich tulei zabezpieczających.  

f)  Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 

2. MontaŜ armatury i osprzętu 

MontaŜ armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i 

dostawcy. 



3.   Badania i uruchomienie instalacji 

- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz 

przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie 

szczelności. 

-  Instalacje naleŜy dokładnie odpowietrzyć. 

- JeŜeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności naleŜy 

przeprowadzić dla kaŜdego zładu oddzielnie. 

-   Z próby szczelności naleŜy sporządzić protokół. 

4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

- Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, 

przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 

prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokołem odbioru. 

- Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać 

do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji 

wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłuŜne elementów następnej warstwy nie 

powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy 

uŜyciu konwencjonalnych narzędzi. 

 

- Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC  

− Rury z PVC naleŜy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych. 

− Rury z PVC moŜna układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C.  

− KaŜda rura po ułoŜeniu zgodnie z osią i niweletą powinna przylegać na całej swej długości 

na co najmniej 1/4 obwodu.  

− W celu prawidłowego przeprowadzenia montaŜu przewodu naleŜy właściwie przygotować 

rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 

przycinanie rur i  ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

 

Instalacja wentylacji 

W  blokach szatniowo-umywalniowych zaprojektowano wentylację mechaniczną wyciągową, 

zapewniającą 3-4 krotną wymianę powietrza tj. po 200m3/h. Nawiew powietrza będzie 

realizowany przez regulowane nawietrzaki ścienne, zlokalizowane w górnej części obok 

okien, w pomieszczeniach szatni tj. nr 04 i 09.  

Wyciąg poprzez wspólny wentylator dachowy np. WDS-16 A prod. „TYWENT”, podłączony 

do kanałów wyciągowych ø200 typu SPIRO z blachy ocynkowanej, zakończonych zaworami 



wyciągowymi.  

W pomieszczeniach WC tj. 06 i 08  wentylacja wyciągowa z łazienkowymi wentylatorami 

typu DECOR100 zblokowanymi z oświetleniem.  

W sali gimnastycznej nr 01 zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewno – 

wywiewnej o wydajności 2000 m3/h. 

W skład układu nawiewnego wchodzi: czerpnia ścienna, filtr powietrza, wentylator kanałowy, 

tłumik, nagrzewnica elektryczna Q=18kW z układem sterowania i czujnikiem kanałowym, 

przewody SPIRO i kratki wentylacyjne z przepustnicami.  

Wywiew realizowany będzie przy uŜyciu dwóch wentylatorów dachowych z regulatorami 

prędkości obrotowej montowanych na podstawach dachowych. 

Powietrze rozprowadzane będzie za pomocą kanałów wentylacyjnych okrągłych systemu 

SPIRO, prowadzonych  pod sufitem.  Jako elementy nawiewne dobrano kratki wentylacyjne z 

przepustnicami do przewodów o przekroju kołowym KSH np. „RDJ Klima”.  

Kanały wentylacyjne wykonać naleŜy z blachy stalowej ocynkowanej. Mocowanie 

przewodów do konstrukcji budynku naleŜy wykonać za pomocą  systemowych wsporników 

obejm i zawiesi. 

Przewody wentylacyjne 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, 

powierzchnie powinny być gładkie , bez załamań i wgnieceń. Materiał winien być 

jednorodny, bez wŜerów, wad walcowniczych itp. 

Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-EN 1505 i PNEN 1506. Kształtki winny odpowiadać wymiarom 

normy PN-B-03434, połączenia przewodów winny odpowiadać wymiarom normy PN-B-

76002. Szczelność przewodów wentylacyjnych winno być zgodne z wymaganiami normy 

PN-B-76001. 

MontaŜ przewodów 

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 

umoŜliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. Przejścia przewodów przez 

przegrody budynku naleŜy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm 

większe od wymiarów zewnętrznych przewodów. Oznaczone przewody na całej grubości 

przegrody winny być obłoŜone wełną mineralną z jednostronnym pokryciem z folii 

aluminiowej. 

Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłuŜne i poprzeczne. 

Zamocowania przewodów wg typowych rozwiązań, uwzględniające obciąŜenia wynikające z 

cięŜarów: przewodów, materiału izolacyjnego, elementów instalacji nizamocowanych 



niezaleŜnie (przepustnic tłumików itp.), osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe 

obciąŜenie w czasie czyszczenia lub konserwacji. 

Urządzenia 

Urządzenia winny spełniać wymagania dotyczące dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

NaleŜy umoŜliwi ć dostęp do wszystkich urządzeń wymagających konserwacji, przeglądów i 

napraw i wymian (wentylatory, wymienniki, filtry). 

Badania i odbiory 

Odbiory robót naleŜy wykonywać na podstawie wymagań PrPn EN 12599. 

W szczególności naleŜy wykonać : 

- Sprawdzenie kompletności wykonania prac, 

- Badania ogólne instalacji, 

- Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 

- Badanie sieci przewodów 

- Badanie nawiewników i wywiewników 

- Sprawdzenie dokumentów instalacji 

- Wykonanie regulacji i kontroli działania instalacji 

- Wykonanie pomiarów. 

Z odbiorów naleŜy wykonać Protokoły odbiorów – częściowego instalacji wentylacji oraz 

Protokół odbioru – końcowego instalacji wentylacji zgodnie z zaleceniami Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych – zeszyt 5 COBRTI Instal- 

wydanie W-wa, wrzesień 2002 r. 

 

10. Odbiór robót: 

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorom częściowym. 

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu. 

Odbiór częściowy 

- Odbiorem częściowym objęta jest część robót polegająca na przygotowaniu podłoŜa,  

stanowiąca etapową całość. Jako odbiór częściowy traktuje się równieŜ odbiór 

dotyczący całokształtu robót zleconych do wykonania jednemu spośród 

podwykonawców. Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie 

wykonanych robót. 

- Do odbiorów częściowych zalicza się teŜ te odbiory elementów robót przewidzianych 

do zakrycia, w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich 

obmiaru. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie, w obecności 



przedstawiciela zamawiającego (zleceniodawcy) i Inspektora Nadzoru. Wykonawca 

jest obowiązany zawiadomić zamawiającego o poprawnym odbiorze w terminie 

umoŜliwiającym udział przedstawiciela zamawiającego. Zawiadomienie moŜe być 

dokonane w formie pisemnej lub w przypadkach uzasadnionych równieŜ 

telefonicznie. Z odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół, do którego 

naleŜy wpisać wyniki, w tym równieŜ oceny jakości. 

- Częściowy odbiór powinien być dokonywany przez komisję powołaną przez 

Inwestora (zamawiającego). 

W skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru, 

przedstawiciel wykonawcy, kierownicy robót specjalistycznych (podwykonawcy) i 

ewentualnie inne powołane osoby. 

- Z dokonanego odbioru częściowego sporządza się protokół, w którym powinny być 

wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. 

- Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole, 

zamawiający (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. 

odbiór pousterkowy), stwierdzając to w oddzielnym protokole informującym o 

usunięciu usterek. 

Odbiór końcowy: 

- Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru 

robót przy przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów. 

- Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi 

(jeŜeli takie były przewidziane). 

- Odbioru końcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiającego 

(inwestora). MoŜe on korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złoŜonej z 

przedstawicieli uŜytkownika oraz kompetentnych organów. 

- Przed przystąpieniem do odbioru końcowego oddający (wykonawca robót) jest 

zobowiązany do: 

� przygotowania dokumentów potrzebnych do naleŜytej oceny wykonanych 

robót będących przedmiotem odbioru, a w szczególności: umowy wraz z jej 

późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, protokółów i zaświadczeń z 

dokonanych prób montaŜowych, ewentualnych opinii rzeczoznawców itp., 

� umoŜliwienia przedstawicielowi zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania 

się z wyŜej wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru. 

 

 

 



Przy dokonywaniu odbioru końcowego naleŜy: 

� sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją techniczną, 

przedmiarem robót, warunkami technicznymi wykonania, normami i 

przepisami, 

� sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi 

protokółami prób montaŜowych, sprawdzając przy tym równieŜ wykonanie 

zaleceń i ustaleń zawartych w protokółach prób i odbiorów, 

� w przypadku odbioru całości robót stwierdzić, czy odbierane roboty spełniają 

warunki techniczne i budynek moŜe być eksploatowany przez uŜytkownika lub 

stwierdzić istniejące wady i usterki. 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upowaŜnionych 

przedstawicieli zamawiającego i oddającego wykonane roboty oraz osoby biorące udział w 

czynności odbioru. 

Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne 

wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. 

W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upowaŜniają do przyjęcia budynku objętego 

robotami budowlanymi do eksploatacji protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie 

zamawiającego lub w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem. 

 

11. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Technicznej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi, 

- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- koszty niezbędnych lub wymaganych w ST badań i pomiarów, 

- koszty organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy, 



- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wszystkich czynności 

związanych z wykonaniem robót. 

 

12. Przepisy związane i standardy: 

 

PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-B-06050: 1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. 

PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN 476:2001  Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 

systemach kanalizacji grawitacyjnej. 

PN-EN 1401-1:1999  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 

polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-EN-206-1  Beton: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 

PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 

PN-EN 197-1  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego uŜytku. 

PN-81/B-1070000  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i 

badania. 

PN-76/H-74392    Łączniki z Ŝeliwa ciągliwego. 

PN-78/M-75114  Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe. 

BN-76/8860-01.01  Elementy mocujące rurociągi. 

PN-81/1070001  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

PN-B-02421:2000  Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną 

                                                 na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO 228-1:1995                Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną 

                                                na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-H-74200:1998                  Rury stalowe ze szwem gwintowane 



PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania 

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. 

Rowki do spawania. 

PN-B-03434/99  Przewody wentylacyjne. Wymagania i badania 

PN-B-76002/96  Połączenie urządzeń przewodów i kształtek wentylacyjnych   

    Blaszanych 

PN-83/B-031430   Wentylacja w budynkach mieszkalnych i uŜyteczności  

     publicznej, wymagania 

BN-89/8865-42   Elementy nawiewne i wywiewne instalacji wentylacji  

mechanicznej. Podstawowe wymagania i badania 

PN-78/B-10440   Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-73/B-03431  Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania i 

badania 

 
- Nie wymienione normy branŜowe związane. 

- Ustawa „Prawo budowlane” Dz.U. Nr 89 poz. 414 z 1994 r. z późniejszymi zmianami, 

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. Nr 92 Poz. 881, 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. 

U. Nr 75, poz. 690  z 2002 r. z późniejszymi zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 

47, poz. 401), 

- Ustawa z dn. 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z 2002 r.), 

- Ustawa z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 

1360 z 2002 r.). 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, MGPiB, 

ITB Warszawa 


